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BESTEK NR. DED 1968

WESTELIJKE MARKIEZAATSKADE



In dit bestek zijn de nota van inlichtingen (d.d. 25-11-1980), de aan­

vullende nota van inlichtingen (d.d. 10-12-1980) en overeenkomst nr. DED

1968a tot uitvoering van het bestek verwerkt.

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nr. DED 1968 BESTEK EN VOORWAARDEN voor het

Aanbesteding te Zierikzee

op dinsdag 23 december 1980.

maken van een dam in de Ooster-

schelde tussen de oostelijke

havendam van het Kreekraksluizen-

RIJKSWATERSTAAT,

Deltadienst.

komplex en de Molenplaat met

bijkomende werken in de gemeenten

Reimerswaal, Tholen en Bergen op

Zoom.Maken van de westelijke

Markiezaatskade.

,
RIJKSBEGROTING

Dienst 1981-1982.

Met 7 tekeningen, een inschrijvings­

biljet en een staat van ontleding van

de aannemingssom.

Artikel 1. ALGEMENE BESCHRIJVING.

Het werk bestaat uit:

A. h~t opruimen van bestaande werken;

B. het maken van damvakken tussen de oostelijke havendam van het

Kreekraksluizenkomplex en de Molenplaat;

C. het maken van een verbindingsdam tussen het noordelijk damvak en de

Molenplaat;

D. het maken van een sluitkade in het diepste gedeelte van het dam-

tracé;

E. het maken van een bodembescherming van zinkstukken met bestortin-

gen;

F. het maken van oeververdedigingen, glooiingen, kleibekledingen en

overige verdedigingen;

G. het verrichten van onderhoudsbaggerwerk;
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H. het uitvoeren van bijkomende werken;

I. het onderhouden van het gemaakte werk gedurende 26 weken na de

oplevering.

Artikel 2. PLAATSBEPALING, HOOFDAFMETINGEN, PEIL, WATERSTANDEN,

STROOMSNELHEDEN EN GEGEVENS BODEMGESTELDHEID.

1. Het werk uitvoeren in de Oosterschelde ten noorden van het Kreek­

raksluizenkomplex in de gemeenten Reimerswaal, Tholen en Bergen op

Zoom.

2. De plaats van het te maken werk is nader aangegeven op de bestek­

tekeningen. De ligging van enkele hoofdlijnen en één of meer

hoogtemerken zullen ter plaatse door de direktie worden aangegeven,

waartoe de aannemer voor zijn rekening geschikt personeel en

hulpmiddelen ter beschikking stelt..

3. De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestektekeningen aangegeven

met.dien verstande, dat de daarvoor in aanmerking komende onder­

delen zoveel hoger moeten worden opgeleverd als in verband met de

te verwachten zetting van de ondergrond nader door de direktie zal

worden aangegeven.

4. Het peil, waarnaar de in dit bestek genoemde en de daarbij beho­

rende tekeningen aangegeven hoogte- en dieptematen zijn bepaald, is

het N.A.P.

5. Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden op de

Oosterschelde bij de Razernijpolder, gebaseerd op gegevens uit de

periode 1957-1970, uitgezonderd de hoogst en de laagst bekende

stand.

Hoogten in m t.O.v. N.A.P.

Waterstanden Springtij Gem. tij Doodtij

Hoogst bekende stand (1973) + 4,33

Gem. hoogwater + 2,21 + 1,98 + 1,62

Gem. laagwater - 2,10 - 1,94 - 1,75

Laagst bekende stand (1972) - 3,13

..
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6. Onderstaand volgen enkele gegevens van de frekwenties van bereiken

of overschrijden-van bepaalde waterstanden (zowel dag- als nacht­

tijen) nabij de Razernijpolder.

Waterstanden in m t.o.v. N.A.P. Frekwentie

+ 2,70 10 x per jaar

+ 3,30 1 x per jaar

+ 3,60 1 x per 2 jaar (grenspeil)

+ 4,10 1 x per 10 jaar

+ 4,80 1 x per 100 jaar

7. Met behulp van fysische en mathematische modellen zijn waterstanden

op de Oosterschelde en het Markiezaat en gemiddelde stroomsnelheden

over het sluitgat bepaald.

Als uitgangspunt voor deze bepalingen is het getij gebruikt, dat op

11 september 1968 is opgetreden.

Voor een aantalopbouwfasen van de sluitkade zijn de waterstanden

weergegeven in figuur 1 en de stroomsnelheden in het sluitgat in

figuur 2.

De aangegeven stroomsnelheden behoren bij een geheel horizontaal

liggende sluitkade.

Indien plaatselijk hoogteverschillen van ca. 0,5 m optreden bij het

laagsgewijs opbouwen van de kade dan worden boven het laagste

gedeelte van de kade maximale stroomsnelheden verwacht, die tot 0,5

mis hoger zijn dan de maxima die optreden ter plaatse van de hogere

delen.

8. Afwijkingen van de in de leden 5, 6 en 7 genoemde gegevens geven de

aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

9. De op de tekeningen aangegeven hoogten en diepten van het bestaande

werk zijn afgeleid uit opnemingen die in 1980 zijn verricht.

10. Een indruk vàn de samenstelling en de draagkracht van de bodem ter

plaatse van en nabij het te maken werk, geven de op de bestek­

tekeningen aangegeven boorbeschrijvingen en sonderingen.
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11. OVerigens liggen peilkaarten, boorprofielen, grondmonsters en

resultaten van sonderingen ter inzage bij de Deltadienst, Afdeling

waterbouwkundige Werken Oost in het centrale direktiekantoor op de

Molenplaat te Bergen op Zoom.

Artikel 3. NADERE BESCHRIJVING.

A. Het opruimen van bestaande werken.

1. Ter plaatse van de aansluiting van het zuidelijk damvak op de

bestaande havendam van het Kreekraksluizenkomplex de aanwezige

verdedigingen opnemen.

2. Van de in lid 1 genoemde verdedigingen:

a. de kreukelberm, bestaande uit zwaar rijsbeslag, breed 4,00 m,

met een steenbestorting van 10-200 kg, 600 kg/m2 verwijderen.

De stortsteen opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan

in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk. Verreke­

ning vindt plaats op post 6 van staat A. Het zwaar rijsbeslag

zonder verrekening opnemen; de afkomende materialen zijn niet

van waarde voor het Rijk.

b. de teenconstructie, bestaande uit perkoenen, lang 1,60 m, 7

stuks/m, inklusief teenschot, 0,025 x 0,40 m, en bevestigings­

plank 0,025 x 0,10 m, opnemen. De perkoenen gedeeltelijk op­

nieuw verwerken in het te maken werk. OVerige materialen zijn

niet van waarde voor het Rijk. Op deze werkzaamheden vindt

geen verrekening plaats.

c. de betonbanden, 0,1~ x 0,30 x 1,00 m, met afgeschuinde kant,

opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en

opnieuw verwerken in het te maken werk. Verrekening vindt

plaats op post 12 van staat A;

d. de betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, opnemen, vervoeren en

opslaan in depot. Verrekening vindt plaats op post 11 van

staat A;

e. de onder de glooiingen aanwezige laag gebroken grind 5/30 mm,

dik 0,15 m, mijnsteenkade en mijnsteenlaag, opnemen, ver­

voeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw ver­

werken in het te maken werk. Op deze werkzaamheden vindt geen

verrekening plaats.
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3. Aan de westzijde van de Molenplaat de aanwezige verdedigingen

opnemen.

4. Van de in lid·3 bedoelde verdedigingen:
2

a. de bestorting bestaande uit stortsteen 10-60 kg, 500 kg/m en
2

stortsteen 10-200 kg, 250 kg/m , opnemen, vervoeren, eventueel

tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te

maken werk. Verrekening vindt plaats op post 7 van staat Ai

b. de onder de glooiing aanwezige slakkenkade en slakkenlaag,

bestaande uit fosforslakken tout venant, opnemen, vervoeren,

eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in

het te maken werk. Verrekening vindt plaats op post 13 van

staat Ai

c. de aanwezige mijnsteenlaag, opnemen, vervoeren, eventueel

tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken .inhet te

maken werk. Verrekening vindt plaats op post 13 van staat Ai

d. de aanwezige kleibekleding, opnemen, vervoeren, eventueel

tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te

maken werk. Verrekening vindt plaats op post 4 van staat A.

5. Aan de zuidzijde van de Molenplaat boven N.A.P. + 1,50 m, de
2

aanwezige stortsteen 10-60 kg, 550 kg/m , opnemen, vervoeren,

eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te

maken werk. verrekening vindt plaats op post 8 van staat A.

6. Nabij de Brouwerssluis de op de bestektekening aangegeven bestaande

konstrukties opnemen.

7. Van de in lid 6 genoemde konstrukties:

a. de stortsteendrempel, bestaande uit stortsteen 60-300 kg,

opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en

opnieuw verwerken in het te maken werk.

Verrekening vindt plaats op post 8a van staat Ai

b. de grindkegels, bestaande uit grind 30-200 mm, opnemen, ver­

voeren en opslaan in een depot, op een nader door de direktie

aan te geven plaats, gelegen binnen een vervoersafstand van

1,5 km.

Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaatsi
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c. 2 stalen damwandschermen, lang ca. 14 m, over een lengte van

respektievelijk .1,5m en 2,5 m, opnemen, vervoeren en opslaan

in het depot van de Rijkswaterstaat nabij de Schelphoek.

Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.

Het opnemen van de stortsteen en de grind moet zodanig gefaseerd

plaatsvinden dat de bestaande damwand niet éénzijdig wordt belast.

B. Het maken van damvakken tussen de oostelijke havendam van het

Kreekraksluizenkomplex en de Molenplaat.

1. Tussen de oostelijke havendam van het Kreekraksluizenkomplex en de

sluitkade een damvak maken met een kruinhoogte van N.A.P. + 4,00 m.

2. Tussen de sluitkade en de Molenplaat een damvak maken met gedeelte­

lijk een kruinhoogte van N.A.P. + 4,00 m en gedeeltelijk een kruin­

hoogte van N.A.P. + 6,00 m.

3. Het profiel, de opbouwen de samenstelling van de damvakken zijn

aangegeven op de bestektekeningen en op nader door de direktie te

verstrekken detailtekeningen.

4. Het benodigde zand ontlenen aan het op de bestektekeningen aange­

geven zandwingebied. Verrekening vindt plaats op post 1 van staat

A.

5. De benodigde slakken ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub

A, lid 4b.

6. De benodigde mijnsteen leveren en verwerken. Verrekening vindt

plaats op post 22 van staat A.

C. Het maken van een verbindingsdam tussen het noordelijk damvak en

de Molenplaat.

1. Tussen het noordelijk damvak en de Molenplaat een verbindingsdam

maken met een kruinhoogte van N.A.P. + 3,00 m.

2. Het profiel, de opbouw én de samenstelling van de verbindingsdam

zijn aangegeven op de bestektekeningen.

3. Het benodigde zand ontgraven ter plaatse van de westelijke hoog­

waterkering van de Molenplaat. Verrekening vindt plaats op post 3

van staat A.

4. De benodigde slakken ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub

A, lid 4b. Verrekening vindt plaats op post 13 van staat A.
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D. Het maken van een sluitkade in het diepste gedeelte van het

damtracé.

1. In het diepste gedeelte van het damtracé een sluitkade maken met

een kruinhoogte van N.A.P. + 3,50 m.

2. Het profiel, de situering, de opbouwen de samenstelling van de

sluitkade zijn aangegeven op de bestektekeningen.

2a. Ter aanvulling op het gestelde in artikel 2, lid 3, geldt dat het

•

gedeelte van de kade, bestaande uit stortsteen 60-300 kg, zoveel

hoger moet worden opgeleverd als in verband met de totale te ver­

wachten zetting van de ondergrond nodig is, nader door de direktie

zal worden aangegeven.

3. De benodigde stortsteen gedeeltelijk ontlenen aan het stortsteen­

depot, gelegen in de diensthaven van het Kreekraksluizenkomplex.

Verrekening vindt plaats op post 9 van staat A. De verder benodigde

stortsteen wordt door het Rijk ter beschikking gesteld in het

schip. Verrekening van het verwerken hiervan vindt plaats op de

posten 10 en 10a van staat A.

E. Het maken van een bodembescherming van zinkstukken met bestortingen.

1. Op plaatsen, blijkende uit de bestektekeningen zinkstukken met be­

stortingen maken.

2. De zinkstukken samenstellen, zoals op de bestektekeningen staat

aangegeven, uit één of meer van de volgende elementen:

a. kunststofweefsel;

b. spreidlaag van rijshout;

c. r~jshoutwiepen;

Verrekening van genoemde elementen vindt plaats op de posten 15a en

16 van staat A.

3. De zinkstukken bestorten met stortsteen en betonnen spoordwarslig­

gers tot hoeveelheden zoals op de bestektekeningen nader is aange­

geven.

4. De stortsteen 10-60 kg ontlenen aan het op te nemen werk volgens

sub A, lid 5.

De verder benodigde stortsteen leveren en verwerken.

Verrekening vindt plaats op post 23 van staat A.

5. De stortsteen 60-300 kg ontlenen aan:

a. het op te nemen werk volgens sub A, lid 7a;
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b. door het Rijk in het schip ter beschikking te stellen stort­

steen. Verrekening vindt plaats op post lOb van staat A.

De verder benodigde stortsteen leveren en verwerken.

Verrekening hiervan vindt plaats op post 24 van staat A".

6. De betonnen spoordwarsliggers leveren en verwerken.

Verrekening vindt plaats op post 24a van staat A".

F. Het maken van oeververdedigingen, glooiingen, kleibekledingen en

overige verdedigingen.

1. Op de op de bestektekeningen aangegeven plaatsen, oeververdedi­

gingen met bestortingen, glooiingen en overige verdedigingen maken.

2. De verdedigingskonstrukties samenstellen zoals op de bestekteke­

ningen staat aangegeven uit één of meer van de volgende elementen:

a. kunststofweefsel;

b. rietmatten;

c. spreidlaag van rijshout;

d. rijshoutwiepen;

e. stortsteen;

f. slakken;

g. mijnsteen;

h. gebroken grind;

i. betonblokken;

j. betonbanden;

k. perkoenen;

1. klei;

m. stromatten met ijzerdraadspanningen;

n. houten teenschotten.

3. De benodigde stortsteen 10-200 kg ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 2a;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 4a".

4. De benodigde slakken ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub

A, lid 4b.

De op de bestektekeningen aangegeven diktes zijn bedoeld na ver­

dichten.

5. De benodigde mijnsteen ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 2e;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 4c.
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De verder benodigde mijnsteen leveren en verwerken.

Verrekening vindt plaats op post 22 van staat A.

Sa. De benodigde gebroken grind ontlenen aan het depot gelegen nabij de

diensthaven van het Kreekraksluizenkomplex.

Verrekening vindt plaats op post 13a van staat A.

6. Vervallen.

6a. De benodigde betonblokken 0,50 x 0,50 x 0,20 m ontlenen aan het

depot, gelegen nabij de diensthaven van het Kreekraksluizenkomplex.

Verrekening vindt plaats op post l1a van staat A.

7. De benodigde betonbanden, 0,15 x 0,30 x 1,00 m, met afgeschuinde

kant, ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub A, lid 2c. De

verder benodigde betonbanden ontlenen aan het depot, gelegen nabij

de diensthaven van het Kreekraksluizenkomplex.

Verrekening vindt plaats op post 12a van staat A.

8. De benodigde perkoenen, ontlenen aan het op te ruimen werk volgens

sub A, lid 2b. Op het vervoeren en aanbrengen vindt geen verreke­

ning plaats.

9. De benodigde klei ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 4di

b. het kleiwingebied op de Molenplaat, zoals is aangegeven op de

bestektekeningen.

verrekening van het onder b genoemde vindt plaats op post 5 van

staat A.

10. De benodigde klei uit het kleiwingebied op de Molenplaat zo spoedig

mogelijk na aanvang van het werk in tijdelijke kaden opslaan. De

afwatering van het omliggende gebied mag daarbij niet worden ver­

stoord.

11. Ten behoeve van de kleiontgravingen eventueel de nodige ontwate­

rings- en bemalingswerkzaamheden uitvoeren. Op deze werkzaamheden

vindt geen verrekening plaats.

l1a. Verrekening van het verwerken van kunststofweefsel en rietmatten

bevestigd op kunststofweefsel, vindt plaats op de posten 15a en 15b

van staat A.
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12. Verrekening van het leveren en verwerken van het houten teenschot,

de -betonbanden, 0,12 x 0,40 x 1,00 m en de stortsteen 60-300 kg

vindt plaats respektievelijk op de posten 18a, 20 en 24 van staat

A.

13. Verrekening van de onder de leden 2c en 2d genoemde elementen vindt

plaats op post 16 van staat A.

14. Winterkrammat, bestaande uit stromatten met ijzerdraadspanningen,

aanbrengen op nader door de direktie aan te geven plaatsen.

Verrekening vindt plaats op post 26 van staat A.

G. Het verrichten van onderhoudsbaggerwerk.

Op een door de direktie te bepalen tijdstip, dat zowel tijdens de

uitvoering van het werk als in de onderhoudstermijn kan liggen, in

de toeleidingsgeul en de werkhaven van het werkeiland voor de sluis

in de Oesterdam, onderhoudsbaggerwerk verrichten en de gebaggerde

specie afvoeren en storten volgens aanwijzing van de direktie in

een stortplaats in het Tholensche Gat, gelegen op maximaal 3 km van
\

de winplaats.

Verrekening van het onderhoudsbaggerwerk vindt plaats op post 2 van

staat A.

H. Het uitvoeren van bijkomende werken.

1. Op een nader door de direktie te bepalen tijdstip de kleibekle­

dingen inzaaien met een graszaadmengsel en bemesten met kunstmest.

De grasbegroeiing onderhouden volgens artikel 22, lid 6..

De aankoopkosten van het graszaadmengsel en de kunstmest worden

verrekend op post 40 van staat A (stelpost).

Het inzaaien en bemesten, inklusief het onderhoud, wordt verrekend

op post 14 van staat A.

2. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhouds­

termijn de volgende werken onderhouden:

a. het werkeiland voor het maken van een sluis in de Oesterdam;

b. de verbindingsweg tussen de werkhaven Molenplaat en de Van

Konijnenburgweg met de bijbehorende bermen, wegmeubilering,

opritten en sloten in de gemeente Bergen op Zoom;
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c. het terrein rond de werkhaven Molenplaati

d. de dam tussen de Molenplaat en het Noordland, inklusief de

taludverdedigingen.

Verrekening van het onderhoudsmaaiwerk vindt plaats op post 15 van

staat A.

Verrekening van de overige onderhoudswerkzaamheden vindt plaats op

de daarvoor in aanmerking komende posten van staat A.

3. Op nader door de direktie aan te geven plaatsen zakbaken en fil­

terzakbaken plaatsen.

Verrekening vindt plaats op post 25 van staat A.

4. Op nader door de direktie aan te geven plaatsen palen heien, waar­

aan meetapparatuur kan worden bevestigd.

Verrekening van het leveren en verwerken vindt plaats op post 40

van staat A (stelpost).

5. Op nader door de direktie aan te geven plaatsen borden met scheep­

vaarttekens plaatsen, alsmede zorgdragen voor het verlichten daar­

van. Verrekening van het leveren, plaatsen en verlichten vindt

plaats op de desbetreffende posten van staat A.

6. Op plaatsen, blijkende uit de bestektekeningen de slakkenbekle-

dingen voorzien van:

een laag bitumenemulsie, type 0, 2 kg/m2, afgestrooid met 15

kg/m2 steenslag 6/11 mmi

een laag bitumenemulsie, type 0, l,S kg/m2, afgestrooid met 12
2

kg/m steenslag 6/11 mmo

Bovengenoemde emulsielagen onmiddellijk na elkaar aanbrengen.

Op het leveren en vérwerken vindt geen verrekening plaats.

7. In de verbindingsdam op een nader door de direktie aan te geven

plaats een lozing maken, bestaande uit één lozingskist, tot een

hoogte van NAP + 6,00 m met 3 persbuizen ~ 0,65 m, voorzien van

terugslagkleppen.

Op het leveren en aanbrengen vindt geen verrekening plaats.

Aan de uitstroomzijde een bodembescherming aanbrengen, van nader

door de direktie aan te geven konstruktie en afmetingen.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor in aanmerking komende

posten van staat A.
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8. Op nader door de direktie aan te geven plaatsen peilschalen plaat-

sen.

Verrekening van het leveren en plaatsen vindt plaats op de des­

betreffende posten van staat A.

9. Ter plaatse van de aansluiting van het noordelijke damvak op de

Molenplaat ten behoeve van de te maken wegaansluiting het nodige

grondwerk verrichten.

Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.

I. Het onderhouden van het gemaakte werk.

De onderhoudstermijn, bedoeld in paragraaf 11, lid 1 van de A.V.W.

1968, bedraagt 26 weken.

Artikel 4. HOEVEELHEDEN EN VERREKENPRIJZEN.

1. De te leveren enjof te verwerken hoeveelheden en de te verrichten

werkzaamheden zijn, voor zoveel daarop verrekening zal plaats­

vinden, opgenomen in de hierna volgende staat A.

2. Het meer en minder werk zal worden verrekend tegen de overeen­

komstig artikel 35, lid 3 vast te stellen verrekenprijzen. Deze

verrekenprijzen zijn die, als bedoeld in paragraaf 39 van de A.V.W.

1968.

3. De hoeveelheid zand volgens post 1 van staat A wordt bepaald uit de

som van de hoeveelheden zand volgens de op de bestek- en detail­

tekeningen aangegeven theoretische profielen, de aan te brengen

overhoogte en de reeds tijdens het aanbrengen optredende zakking.

De zakking wordt bepaald aan de hand van de gemeten zakking van de

op het desbetreffende profiel betrekking hebbende zakbaken. De

zetting van de ophogingen ter plaatse van de teen wordt als nul

beschouwd. Indien de meting van de zakking van de ondergrond tij­

dens het aanbrengen, ten gevolge van gebreken aan of beschadigingen

van de zakbaken door schuld of nalatigheid van de aannemer, onmoge­

lijk of onbetrouwbaar wordt, zal voor het desbetreffende vak van de

ophoging geen zand voor r~eds opgetreden zakking verrekend worden.

Daar waar zand voor perskaden direkt kan worden ontleend aan het

bestaande terrein, wordt voor de berekening van de theoretische

profielen het oorspronkelijke maaiveld aangehouden. De hoogtelig­

ging van het maaiveld van de theoretische profielen wordt, zo kort

mogelijk voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, bepaald

door middel van waterpassing of inpeiling.
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4. De hoeveelheid te baggeren specie volgens post 2 van staat A wordt

bepaald door in- en uitpeiling. De in- en uitpeilingen worden

uitgevoerd met behulp van een echolood.

Slechts een mogelijke overdiepte van ldm beneden de door de di­

rektie opgegeven bodemdiepte en belopen komt voor verrekening in

aanmerking. De peilingen worden afgerond op 1 dm.

De peilingen zullen door de direktie worden verricht.

5. De hoeveelheid zand volgens post 3 van staat A wordt bepaald in

profiel van eerste ontgraving.

6. De totale hoeveelheid klei volgens de posten 4 en 5 van staat A

wordt bepaald door de in het blijvende werk gemeten oppervlakken te

vermenigvuldigen met de op de bestektekeningen aangegeven dikten.

7. De hoeveelheid klei volgens post 4 van staat A wordt bepaald in

profiel van eerste ontgraving.

8. De hoeveelheid klei volgens post 5 van staat A wordt verkregen door

van de totale hoeveelheid zoals omschreven in lid 6, de op post 4

van staat A verrekende hoeveelheid af te'trekken.

9. De hoeveelheden stortsteen volgens de posten 6, 7 en 8 van staat A

worden bepaald in het bestaande werk.

9a. De hoeveelheid betonblokken volgens post 11 van staat A wordt be­

paald in het bestaande werk.

10. De hoeveelheden betonblokken en betonbanden volgens de posten 11a,

12 en 12a van staat A worden bepaald in het blijvende werk.

11. De hoeveelheid slakken en mijnsteen volgens post 13 van staat A

wordt bepaald in profiel van eerste ontgraving.

11a. De hoeveelheid gebroken grind volgens post 13a van staat A wordt

bepaald door de in het blijvende werk gemeten oppervlakken te

vermenigvuldigen met de op de bestektekeningen aangegeven dikten.

12. Voor het bepalen van de oppervlakken van de spreidlaag van rijshout

met een dwarswiep, afgedekt met een roosterwerk van wiepen volgens

post 16 van staat A, wordt gemeten tussen de buitenkant van de

buitenste wiepen.

13. Van de onder post 15a van staat A genoemde hoeveelheid kunststof­

weefsel wordt de in het werk gebrachte hoeveelheid verrekend.

13a. Van de onder post 15b van staat A genoemde hoeveelheid rietmat op

kunststofweefsel wordt de in het werk gebrachte hoeveelheid rietmat

verrekend.
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14. De hoeveelheden mijnsteen en stortsteen en betonnen spoordwarslig­

gers volgens de posten 8a, 9, 10, 10a, lOb en 22 tlm 24 en 24a van

staat A worden in het laatste varende middel van vervoer gemeten

van door opname van de ijk of bij aanvoer per as door weging over

de weegbrug. Bij aanvoer per as moet een weegbrief worden overge­

legd. De kosten van weging zijn voor rekening van de aannemer. Bij

aanvoer over water geldt het volgende:

De vaartuigen, welke voor het vervoer van de materialen worden

gebruikt, moeten zijn voorzien van een meetbrief, zoals bedoeld in

het Metingsbesluit (Stbl. 634) en van een ijkschaal. De in het

Metingsbesluit genoemde ijkplaten moeten duidelijk zichtbaar en

helder wit zijn geverfd. De aannemer draagt zorg dat de vaartuigen

niet zo diep worden geladen, dat de merken, welke de lijn van de

grootste inzinking volgens de meetbrief aangeven, niet meer boven

de waterspiegel zichtbaar zijn en is verplicht de direktie steeds

in de gelegenheid te stellen de vaartuigen tijdig op het werk op te

meten. Op zaterdagen en zon- en feestdagen zullen geen vaartuigen

worden gemeten. Bij de meting wordt rekening gehouden met de dicht­

heid van het water, waarbij een zoutgehalte wordt aangehouden van

2%.

15. Voor verrekening van de beschikbaar te stellen dragline, bulldozer,

laadschop en hydraulische kraan met een afwijkende kapaciteit, dan

genoemd in de posten 28 tlm 31 van staat A, wordt het aantal werk­

uren van deze machines verhoogd of verlaagd.

De omrekening bij een afwijkende kapaciteit vindt plaats over­

eenkomstig onderstaande tabel:

Dragline Omreke- Bull- Omreke- Laadschop Omreke- Hydraulische Omreke-
met een nings- dozer nings- met een nings- kraan met een nings-
bakinhoud faktor faktor bakinhoud faktor bakinhoud van faktor
van van

1.000 1 0,83 D 5 0,9 1.500 1 0,81 800 1 0,71

1.200 1 1,-- D 6 1,-- 2.000 1 1,-- 1.000 1 0,82

1.500 1 1,13 D 8 1,77 2.500 1 1,15 1.200 1 1,--

1.700 1 1,17

2.000 1 1,15 3.000 1 1,25 2.500 1 1,63
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Op de posten 27 tlm 31 van staat A wordt uitsluitend het aantal

uren wordt verrekend, gedurende welke het materieel in opdracht van

de direktie werkzaamheden heeft verricht. De tijdsduur van aan- en

afvoer van het materieel wordt niet verrekend.

16. De volgens de posten 34, 34a en 39 van staat A ter beschikking te

stellen werknemers dienen naar het oordeel van de direktie geschikt

te zijn voor de hun op te dragen werkzaamheden en moeten zijn

voorzien van het hiervoor benodigde gereedschap. Op de desbetref­

fende hoeveelheid wordt uitsluitend het aantal uren respektievelijk

weken verrekend, dat de werknemers werkelijk ter beschikking van de

direktie zijn geweest; reisuren e.d. komen derhalve niet voor

verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten,

sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies,

algemene onkosten en winst worden geacht te zijn begrepen in de

voor deze post geldende verrekenprijs.

17. Op de in de aannemingssom begrepen stelpost, genoemd onder post

40 van staat A, worden verrekend de uitgaven terzake van de in het

bestek genoemde stelpostleveringen enlof werkzaamheden en de kosten

van nader door de direktie opgedragen kleine leveringen en werk­

zaamheden, niet behorende tot de verplichtingen van de aannemer.

18. Overigens worden verrekenbaar gestelde hoeveelheden bepaald

door telling of meting in het blijvende c.q. bestaande werk of door

weging. Bij weging komen de kosten hiervan voor rekening van de

aannemer.
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STAAT A

Post
nr.

Omschrijving Een­
heid

Hoeveel­
heid

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8a.

9.

10.

Uitvoeren:

Zand zuigen uit de winplaats en verwerken in
het te maken werk.

Verrichten van onderhoudsbaggerwerk en specie
afvoeren naar stortplaats.

Zand, volgens artikel 3, sub C, lid 3, ontgra­
ven, vervoeren en verwerken in ophogingen.

Klei, volgens artikel 3, sub A, lid 4d, in den
droge ontgraven, vervoeren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en opnieuw verwerken in
bekledingen.

Klei ter plaatse van het kleiwingebied in den
droge ontgraven, opslaan in tijdelijke kaden,
vervoeren en verwerken in bekledingen.

2Stortsteen 10-200 kg, 600 kg/m , opnemen
uit bestaand werk, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken werk.

2Stortste2n 10-60 kg, 500 kg/m en 10-200 kg,
250 kg/m , opnemen uit bestaand werk, ver­
voeren, eventueel tijdelijk opslaan in
depot en opnieuw verwerken in het te maken
werk.

Stortsteen 10-60 kg, 550 kg/m2, opnemen uit
bestaand werk, vervoeren, eventueel tijde­
lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken
in het te maken werk.

Stortsteen 60-300 kg, opnemen uit bestaand
werk, vervoeren, eventueel tijdelijk op­
slaan in depot en opnieuw verwerken in het
te maken werk.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
stortsteen 60-300 kg, opnemen uit depot, ver­
voeren en verwerken in de sluitkade.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
stortsteen 60-300 kg, overslaan, eventueel
tijdelijk opslaan in depot, vervoeren en
verwerken in de sluitkade.

3m

3m

3
m

3m

3m

2
m

2m

2m

ton

ton

ton

725.000

50.000

18.000

6.500

6.500

'350

20.000

9.000

8.000

50.000

64.000
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STAAT A (vervolg)

Post
nr.

Omschrijving Een­
heid

Hoeveel­
heid

10a.

lOb.

11.

lla.

Verdedigingen van betonblokken 0,50 x 0,50 x 2
0,20 m, opnemen, vervoeren en opslaan in depot. m

Door het Rijk ter beschikking te stellen
betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, opnemen
uit depot, vervoeren en verwerken in het te
maken werk.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
stortsteen 300-1000 kg, overslaan, eventueel
tijdelijk opslaan in depot, vervoeren en
verwerken in de sluitkade.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
stortsteen 60-300 kg, overslaan, eventueel
tijdelijk opslaan in depot, vervoeren en
verwerken in de bodembescherming

Opsluitingen van betonbanden 0,15 x 0,30 x
1,00 m, met afgeschuinde kant, opnemen, ver­
voeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot
en opnieuw verwerken in het te maken werk.

12a. Door het Rijk ter beschikking te stellen
betonbanden, 0,15 x 0,30 x 1,00 m, met af­
geschuinde kant, opnemen uit depot, ver­
voeren en verwerken in het te maken werk.

12.

13.

13a.

14.

15.

15a.

15b.

16.

Opnemen van slakken uit slakkenkade en slak­
kenlaag en mijnsteen uit mijnsteenlaag, ver­
voeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot
en opnieuw verwerken in het te maken werk.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
gebroken grind 5/30 mm, opnemen uit depot,
vervoeren en verwerken in het te maken werk.

Inzaaien met graszaadmengsel, inklusief be­
mesten en onderhoud.

Eénmaal verrichten van onderhoudsmaaiwerk
volgens artikel 3H, lid 2.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
kunststofweefsel met lussen verwerken in het
te maken werk.

Door het Rijk ter beschikking te stellen
rietmat op kunststofweefsel verwerken in
het te maken werk.

Leveren en verwerken:

Spreidlaag van rijshout, dik 0,11 m, met een
dwarswiep, afgedekt met een roosterwerk van
wiepen, omtrek 0,30 m, h.o.h. 1,00 m, inklu­
sief het bevestigen op kunststofweefsel.

ton

ton

2
m

m

m

3m

3m

ha

ha

2
m

2m

2m

53.000

6.000

1.200

2.200

80

120

50.000

220

3

60

56.000

100.000

56.000
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STAAT A (vervolg)

Post
nr.

Omschrijving Een­
heid

Hoeveel­
heid

17. Vervallen.

18. Vervallen.

Gekreosoteerd grenehouten teenschot,
0,025 x 0,40 m.

19. Vervallen.

18a.

20.

22.

21. Vervallen.

Betonbanden, 0,12 x 0,40 x 1,00 m.

Mijnsteen, 0/70 mmo

Stortsteen, 10-60 kg ten behoeve van de
bodembescherming.

24. Stortsteen 60-300 kg ten behoeve van bodem­
bescherming, oeververdedigingen en glooi-

23.

24a.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

34a.

35.

35a.

ingen.

Betonnen spoordwarsliggers ten behoeve van
de bodembescherming.

Staal voor zakbaken.

Winterkrammat, van stromatten met ijzerdraad­
spanningen.

Ter beschikking stellen

Een naar drie zijden kipbare vrachtauto met
aandrijving op voor- en achteras, met een
laadvermogen van 12 ton, inklusief bediening
en brandstof.

Een dragline met bakinhoud van 1200 1, inklu­
sief bediening, brandstof en schotten.

Een bulldozer D6, inklusief bediening en
brandstof.

Een laadschop met een bakinhoud van 2000 1,
inklusief bediening en brandstof.

Een hydraulische kraan met een bakinhoud van
1200 1, inklusief bediening, brandstof en
schotten.

Terreinvoertuig, inklusief brandstof volgens
artikel 9, lid 8.

Bromfiets, inklusief brandstof volgens ar­
tikel 9, lid 9.

Werknemer W.S.W., groep 5.

Werknemer volgens artikel 9, lid 5a.

Direktievaartuig volgens artikel 9, lid 5.

Direktievaartuig volgens artikel 9, lid 5.

m

m

ton

ton

ton

ton

kg

2
m

uur

uur

uur

uur

uur

week

km

uur

uur

week

uur

200

1.600

72.000

4.500

86.000

16.000

1.900

5.000

100

150

150

300

300

80

10.000

3.400

1.600

25

1.650
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STAAT A (vervolg)

Post Omschrijving Een- Hoeveel-
nr. heid heid

36. Peilvlet volgens artikel 10, lid la. week 40

37. Roeiboot volgens artikel 10, lid lb. week 40

38. Verrijdbare direktiewagen volgens artikel 9,
lid 2. week 85

39. Werknemer volgens artikel 9, lid 6. week 26

40. Stelpost. gld. 300.000

19. De in de hierna volgende staat B opgenomen hoeveelheden zijn ge­

schatte hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de

A.V.W. 1968.

20. De in deze staat vermelde hoeveelheden zijn, tenzij anders in dit

bestek is bepaald, de geraamde theoretische inhouden, oppervlakken

en lengten.

STAAT B

Post
nr.

Omschrij-ying Een­
heid

Hoeveel­
heid

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teenkonstruktie, bestaande uit perkoenen,
lang 1,60 m, 7 stuks per m, inklusief teen­
schot 0,025 x 0,40 m, en bevestigingsplank
0,025 x 0,10 m, opnemen.

Azobémat, breed 4,00 m, opnemen en afvoeren.

Laag gebroken grind 5/30 mm en mijnsteen uit
mijnsteenkade en mijnsteenlaag, volgens ar­
tikel 3, sub A, lid 2e, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te maken werk.

Grind 30/200 mm, opnemen uit bestaande werk,
vervoeren en opslaan in depot.

Stalen schermwanden, lang ca. 14 m, opnemen,
vervoeren en opslaan in depot.

Oppe2vlaktebehandeling aanbrengen met 1,5
kg/m bitumenemulsie, type 0, inklusief de
levering van bindmiddel en steenslag.

m
2

m

3m

ton

m

2
m

80

350

1.200

3.000

4

6.600
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STAAT B (vervolg)

Post Omschrijving Een- Hoeveel-

nr. heid heid

7. Oppervlaktebehandeling aanbrengen met 2 kg/m
2

'bitumenemulsie, type 0, inklusief de levering
2

van bindmiddel en steenslag. m 6.600

8. Lozing maken volgens artikel 3, sub H, lid 7. st. 1

9. Zand en klei ontgraven, eventueel vervoeren,
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw ver-

3 -
werken in het te maken werk. m 500

ArtikelS. DOOR HET RIJK TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIALEN.

1. Uitsluitend ten behoeve van het in dit bestek omschreven werk

worden zonder verrekening door het Rijk aan de aannemer, behalve de

uit het werk vrijkomende, de in onderstaande staat C vermelde mate­

rialen ter beschikking gesteld op de in deze staat vermelde wijze

en plaats.

STAAT C

Post Omschrijving
nr.

Een­
heid

'120

220.

Plaats en wijze van
beschikbaarstelling

1. Stortsteen 60-300 kg ten
behoeve van sluitkade

2.

3.

Stortsteen 60-300 kg ten
behoeve van sluitkade

Stortsteen 300-1000 kg
t.b.v. de sluitkade

,
ton

4.

5.

2
Kunststofweefsel met lussen m

6.

7.

8.

Rietmatten bevestigd op
kunststofweefsel

Betonblokken,
0,50 x 0,50 x 0,20 m

Betonbanden,
0,15 x 0,30 x 1,00 m,
met afgeschuinde kant

Gebroken grind 5/30 mm

Hoeveel­
heid

ton 50.000
in depot in de dienst-
haven van het Kreekraksluizer
komplex

in het schip op een veilige
ligplaats op of nabij het
werk

in het schip op een veilige _
ligplaats op of nabij het
werk

ton 70.000

in vervoermiddel op
het werk

in depot, gelegen nabij
de diensthaven van het
Kreekraksluizenkomplex

53.000

56.000

2m 100.000

2
m 2.200

m
3m
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2. De stortsteen 60-300 kg en 300-1000 kg volgens de posten 2 en 3 van

staat C wordt geleverd in schepen met ruimen van tenminste 500 ton,

geschikt om mechanisch te lossen, in een hoeveelheid die kan va­

riëren tussen 4000 en 6000 ton per kalenderweek.

2a. Het kunststofweefsel volgens post 4 van staat C, wordt geleverd in

banen van 5 m breedte.

3. De aannemer draagt zorg voor het lossen, c.q. laden en vervoeren,

alsmede voor opslag en bewaking van de door het Rijk verstrekte

materialen.

3a. Nadat de direktie de nodige gegevens voor het werk in zijn geheel

of een gedeelte daarvan aan de aannemer heeft verstrekt, vraagt

deze de benodigde materialen binnen een week schriftelijk bij de

direktie aan.

3b. Het tijdstip of de tijdstippen waarop de materialen worden ver­

strekt, worden door de direktie in overleg met de aannemer bepaald.

4. Binnen twee weken na de datum van gunning dient de aannemer een

aanvoer- en verwerkingsschema van de door het Rijk ter beschikking

te stellen stortsteen 60-300 kg en 300-1000 kg, ter goedkeuring bij

de direktie in.

4a. Alle kosten van lossen, op en overslag van het kunststofweefsel en

de rietmatten, volgens de posten 4 en 5 van staat C, komen voor

rekening van de aannemer.

S. Alle door het Rijk beschikbaar gestelde, niet of tijdelijk voor het

werk benodigde materialen, alsmede resten daarvan, op welker behoud

de direktie prijs stelt, blijven Rijkseigendom.

Deze materialen worden, voor zover zij reeds op het werk aangevoerd

of reeds aanwezig zijn, door de aannemer naar door de direktie aan

te wijzen plaatsen op of nabij het werk vervoerd en afzonderlijk

opgeslagen.

Materialen, alsmede resten daarvan, op welker behoud de direktie

geen prijs stelt, verblijven zonder verrekening aan de aannemer en

dienen van het werk te worden afgevoerd.

Artikel 6. ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. Op dit werk zijn, voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afge­

weken, van toepassing:
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a. de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van de Werken 1968,

vastgesteld bij beschikking van de Minister van Verkeer en Wa­

terstaat van 27 januari 1969, nr. U 6049, Hoofddirektie van de

Waterstaat (A.V.W. 1968);

b. de Eisen voor bouwstoffen in de wegenbouw 1978 (Eisen 1978),

uitgegeven door de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage;

c. de voorschriften voor Uitvoering en Controle van Wegverhar­

dingen 1978 (V.U.C.W. 1978), uitgegeven door de Staatsuitge­

verij te 's-Gravenhage, met uitzondering van de artikelen

3.3.6 tlm 3.3.14, 3.3.19, 3.3.20, 3.4.1 tlm 3.4.10, 3.5.1 tlm

3.5.5, 3.5.12, 3.5.13 en 4.21.

2. Voor zoveel de Eisen 1978 en de V.U.C.W. 1978 in de plaats treden,

respektievelijk wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn van

de bepalingen van de vierde afdeling der A.V.W. 1968, gaan de

bepalingen van de Eisen 1978 boven die van de A.V.W. 1968.

2a. De in artikel 4.9 van de V.U.C.W. 1978 genoemde faktor p bedraagt

0,10.

3. Mede in verband met het vierde lid van paragraaf 40 van de A.V.W.

1968 wordt bepaald, dat geen betaling aan de aannemer zal geschie­

den, dan nadat deze een deklaratie heeft ingediend.

Artikel 7. BAGGERWERK.

Het bepaalde in paragraaf 113 van de A.V.W. 1968 vervalt en wordt ver­

vangen door de volgende bepalingen:

1. Onder baggerwerk wordt verstaan in den natte verricht grondwerk.

2. De uitvoering van baggerwerk mag niet met zuigers, al dan niet

voorzien van een snijkop, geschieden, tenzij dit in het bestek is

voorgeschreven of toegelaten.

3. Omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen,

steenklompen en dergelijke, welke bij de uitvoering van baggerwerk

worden aangetroffén, moeten worden opgeruimd voor zover de direktie

dit nodig acht. De hieraan verbonden noodzakelijke kosten worden

aan de aannemer als meer werk vergoed.

4. Indien de uitvoering van het baggerwerk in verband met de in het

derde lid bedoelde opruiming tijdelijk moet worden onderbroken,

worden de kosten van deze onderbreking aan de aannemer als meer

werk'vergoed.
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5. Schade aan het materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfs­

schade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen

van de in het derde lid bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van

de aannemer.

b. Wanneer bij het baggeren voorwerpen worden aangetroffen, die ge­

vaarlijk kunnen zijn voor de scheepvaart, brengt de aannemer dit

onmiddellijk ter kennis van de directie en neemt hij tevens de

nodige maatregelen om de scheepvaart te waarschuwen.

Artikel 8. BAGGERVERGUNNING EN DOMEINVERGOEDING.

1. De aannemer houdt er bij zijn inschrijving rekening mee, dat geen

kosten van domeinrechten begrepen dienen te zijn in de aannemings­

som, aangezien voor het hele werk verrekening van de waarde van de

specie achterwege blijft (brief Minister van Financiên d.d. 12

januari 1966, nr. AS/15673).

2. Tijdens het baggeren c.q. zuigen moet zich aan boord van elk bag­

ger- c.q. zuigwerktuig een op verzoek van de aannemer door de

directie afgegeven verklaring bevinden, waaruit bli·jkt,dat met het

onderhavige, met name genoemde werktuig op de betreffende tijd en

plaats mag worden gewerkt ten behoeve van de uitvoering van dit

bestek.

Deze verklaring moet op eerste aanvraag aan de ambtenaren van de

Rijkswaterstaat, het Domeinbestuur en de Rijkspolitie worden ge­

toond. Voor iedere keer dat de aannemer te dien aanzien in gebrekè

is, zal een korting van f.100,-- (EENHONDERD GULDEN) worden toege­

past. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke­

stelling nodig is.

Artikel 9. DIREKTIEBEHOEFTEN.

1. Vanaf 1 mei 1981 tot het einde van de onderhoudstermijn zorgdragen

voor het bedienen en schoonhouden, alsmede zorgdragen voor het ver­

strekken van een toereikende hoeveelheid zeep, schone handdoeken en

koude en warme dranken, in het bestaande direktieverblijf nabij de

diensthaven van het Kreekraksluizenkomplex met een oppervlakte van
2ca. 275 m .

De bediening moet zijn afgestemd op de werktijden en moet dus zo­

nodig ook des nachts en tijdens de weekeinden plaatsvinden.
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2. Vanaf een nader door de direktie te bepalen tijdstip tot de op­

levering van het werk twee verrijdbare direktiewagens, elk lang ca.

5 m, beschikbaar stellen. De wagens voorzien van een afsluitbare

kast, meubilair, serviesgoed en eenvoudige kookapparatuur. De

wagens, zo dikwijls als de direktie dit nodig oordeelt, langs het

werk verplaatsen. Verrekening geschiedt op post 38 van staat A.

3. Verlichting, meubilair, stoffering en overige inrichting van de

direktiewagens, genoemd in lid 2, behoeven de goedkeuring van de

direktie.

4. Tijdens de beschikbaarstelling van de direktiewagens, genoemd in

lid 2, draagt de aannemer zorg voor het onderhouden, schoonhouden,

verwarmen en verlichten daarvan, alsmede voor het verstrekken van

een toereikende hoeveelheid goed was- en drinkwater, zeep en schone

handdoeken en het verstrekken van koude en warme dranken aan het

toezichthoudend personeel.

5. Gedurende een nader door de direktie te bepalen periode, ten be­

hoeve van de scheepvaartbegeleiding op de Schelde-Rijnverbinding

een bemand direktievaartuig, met een motorvermogen van 175 KW (240

PK) en schottelaandrijving, beschikbaarstellen.

Het direktievaartuig moet een lengte hebben van minimaal 13 m, een

maximum snelheid van tenminste 22 km/uur en zijn voorzien van een

kajuitopbouw met een keukentje en een toilet en voorts zijn uit­

gerust met radar, schrijvend echolood, mobilofoon met aansluiting

op het openbaar net, kompas, 2 marifoons, uitgerust met minimaal de

kanalen 10 en 20, 1 zwaailicht blauw, 1 zwaailicht oranje, ge­

luidsinstallatie en extra rivierradar ten behoeve van de scheep­

vaartbegeleiding,.met een beeldbuisdoorsnede van tenminste 27 cm en

voorzien van een variabele afstandsring, die digitaal uitleesbaar

is.

De aannemer moet erop rekenen dat genoemd direktievaartuig ge­

durende een bepaalde periode ook des nachts en tijdens de week­

einden moet worden ingezet.

Verrekening vindt plaats op post 35 van staat A, gebaseerd op

maximaal 50 uur per week. Indien het direktievaartuig meer dan 50

uur per week beschikbaar gesteld moet worden, worden de meerdere

uren verrekend op post 35a van staat A.
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Sa. Gedurende een nader door de direktie vast te stellen aantal uren,

die ook des nachts en tijdens de weekeinden kunnen vallen, een

werknemer tewerkstellen, die zelfstandig een vaartuig als genoemd

in lid 5 kan bevaren en de voorgeschreven apparatuur kan bedienen.

Verrekening vindt plaats op post 34a van staat A.

6. Vanaf 1 mei 1981 tot een nader door de direktie te bepalen tijdstip

een werknemer tewerkstellen, voor het ten behoeve van de direktie

verrichten van typewerk, post- en archiefwerkzaamheden en voor het

bedienen van de telefoon. Verrekening vindt plaats op post 39 van

staat A.

7. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhoudster­

mijn beschikbaar stellen:

a. 2 waterpas instrumenten van moderne konstruktie, voorzien van

een horizontale rand met centesimale graadverdeling, alsmede

voor elk instrument twee waterpasbaken- en punaises;

b. 1 theodoliet van moderne konstruktie met centesimale gràadver-

deling;

c. 2 prismakijkers, elk 7 x 50, ter goedkeuring van de direktie;

d. 5 dubbele pentagonprisma's;

e. 5 jalonniveau's;

f. 1 lang timmermanswaterpas en 2 schietloden;

g. 1 maximum en minimum thermometer;

h. 2 kadastermeetbanden (1 van 20 m en 1 van 50 m), alsmede 4

meetveren (3 van elk 20 m en 1 van 30 m) met de nodige pennen;

i. tenminste 30 jalons (15 van elk 2,50 m en 15 van elk 3 m),

alsmede een voldoend aantal grenehouten latten van 2 m en 5 m

lengte;

j. voldoende piketten en sparren van diverse lengten en zwaarten

en een voldoend aantal vlaggen;

k. 8 zaklantaarns, 12 stofbrillen, 3 overalls, 3 helmen, 12 paar

rubberknielaarzen, 6 paar lieslaarzen, 5 paar werkhandschoenen

en 12 oliejassen en -broeken; de maten zullen door de direktie

worden opgegeven;

1. 1 liniaalplanimeter;

m. 1 elektrische schrijfmachine van het merk IBM, type 82-c;

n. 2 schrijvende rekenmachines;
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o. 2 elektronische zakrekenmachines, voorzien van tenminste 2

geheugens, met toebehoren;

p. apparatuur voor het uitvoeren van proktorproeven volgens de

Eisen 1978;

q. apparatuur voor het uitvoeren van grondboringen;

r. de zeven C16 en C8 volgens NEN-2560;

s. een balans met een gevoeligheid van tenminste 10 gram en een

weegvermogen van tenminste 100 kg;

t. 2 zeefbodems, bakken, borstels en hulpmiddelen voor het nemen

en vervoeren van monsters;

u. 2 sextanten, tot op 0,2 min. nauwkeurig;

v. 1 kopieerapparaat, type Nashua 1215, of gelijkwaardig.

8. Tot de oplevering van het werk 2 in goede staat verkerende terrein­

voertuigen met vierwielaandrijving, type Landrover of gelijkwaar­

dig, met tenminste 4 zitplaatsen, beschikbaar stellen. Verrekening

vindt plaats op post 32 van staat A. De terreinvoertuigen moeten

"All-risks" verzekerd zijn. In de polis van deze verzekering dient

de Staat mede als verzekerde te worden aangewezen.

9. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhoudster­

mijn 2 bromfietsen, inklusief helmen ter beschikking stellen.

Verrekening vindt plaats op post 33 van staat A.

De bromfietsen moeten "All-risks" verzekerd zijn~ In de polis van

deze verzekering dient de Staat mede als verzekerde te worden aan­

gewezen.

10. Zorgdragen voor het opstellen en onderhouden van hulppeilschalen

nabij de bagger- of zuigwerktuigen, alsmede voor het aanwezig zijn

van, een peilstok en.een peillood op ieder van deze vaartuige,n.

11. Tijdens de uitvoering van het werk stelt de aannemer op elk der

gebezigde zuigers ten behoeve van de met het toezicht belaste per­

sonen een door de direktie goedgekeurd dag- en nachtverblijf be­

schikbaar, voorzien van het nodige meubilair, kooigoed en keuken­

gereedschap, welke verblijven worden schoongehouden en zonodig

verwarmd en verlicht. Zorgdragen voor goed was- en drinkwater en

warme en koude dranken.

12. Zorgdragen voor het vervoer van toezichthoudend personeel van en

naar de bij de uitvoering van het werk in gebruik zijnde bagger­

c.q. zuigwerktuigen. Het in lid 5 genoemde direktievaartuig moet te
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allen tijde ter beschikking liggen van de direktie op een door haar

aan te wijzen plaats. De aannemer draagt zorg en is verantwoorde­

lijk voor een veilige ligging van het vaartuig.

13. De krachtens dit artikel ter beschikking te stellen personen beho­

ren niet tot de in artikel 4, lid 16 bedoelde werknemers.

Artikel 10. PEILINGEN.

1. Ten behoeve van het verrichten van peilingen, over een nader door

de direktie te bepalen termijn, telkenmale wanneer de direktie dit

verlangt, ter beschikking stellen:

a. een bemande zeewaardige peilvlet, lang ca. 12 m met een laag

achterdek, een moto~ermogen van ca. 175 kW (240 PK), uitge­

rust met radar, een verdeelde stalen afstandslijn, dik 5 mm,

lang ca. 300 m met lier en een zelfregistrerend echolood met

afstandsplotter.

Het echolood moet op frekwenties van 20 kc en 210 kc kunnen

werken. Genoemde frekwenties moeten gekombineerd gebruikt

kunnen worden. Het echolood dient een vertikale diepteschaal

te hebben van 1:100, terwij.lhet papier gelinieerd en minstens

0,20 m breed moet zijn. Het echolood dient te zijn voorzien

van een schaalverdeling met een afleesnauwkeurigheid van 1 dmi

b. een stalen roeiboot, lang ca. 6 m, voorzien van roeiriemen,

anker, haak, hoosvat en dweil en een buitenboordmotor van 7,5

kW (10 PK) i

c. een peillood, zwaar 10 kg, aan een door plastic beschermde

stalen lijn met verdeling, op haspel en een peilstok, lang 7

mi

d. een peilploeg van ten hoogste 4 bevaren personen.

2. Verrekening van het in lid 1, sub a, b en d gestelde vindt plaats

respektievelijk op de posten 36, 37 en 34 van staat A.

Op het in lid 1, sub c gestelde vindt geen verrekening plaats.

Artikel 11. ONGEVALLEN'-

De aannemer is verplicht van all~ op of in verband met het werk voor­

komende ongevallen, van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan

de direktie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.



- 30 -

Artikel 12. VERBAND MET ANDERE WERKEN.

Tijdens de uitvoering van de in dit bestek omschreven werken zullen op

het werk en/of in de direkte omgeving daarvan door derden voorberei­

dingen worden getroffen voor en een begin gemaakt worden met de volgende

werkzaamheden, of worden door derden de volgende werkzaamheden uitge­

voerd:

a. de aanleg van het zuidelijk damvak van de Oesterdami

b. de bouw van een schutsluis ter plaatse van het werkeiland Oester-

dami

c. werkzaamheden ten behoeve van de Schelde-Rijnverbinding i

d. werkzaamheden ten behoeve van het inrichten van het industrieter-

rein "Noordland".

Artikel 13. BESCHIKBAARHEID VAN TERREINEN, WERKTERREINEN EN WERKHAVEN.

1. Voor opslag en overslag van materieel en materialen, het plaatsen

van loodsen, keten en voor het verrichten van met de uitvoering van

het werk verband houdende werkzaamheden, het maken van een zate

enz., verkrijgt de aannemer, voor zolang de direktie dat nodig

acht, de beschikking over binnen de begrenzing van het werk val­

lende terreinen en de werkhaven Molenplaat, inklusief een gedeelte

van de omliggende werkterreinen.

2. Tevens mag de aannemer ten behoeve van de overslag van materialen

gebruik maken van de aanwezige betonsteiger in de diensthaven van

het Kreekraksluizenkomplex, doch dient er rekening mee te houden

dat deze steiger tegelijkertijd gedeeltelijk door derden kan worden

gebruikt. Ter inlichting wordt vermeld, dat op de steiger geen

grotere belastingen mogen worden aangebracht dan 3 t/m2 gelijkmatig

verdeeld, of een andere, daarmee overeenkomende belasting.

3. Het Rijk zal gedeelten van de in lid 1 genoemde terreinen en de

werkhaven ter beschikking stellen aan derden. De aannemer dient

hiermede rekening te houden en het gebruik dat van de overige

gedeelten van deze terreinen wordt gemaakt hiernaar te regelen.

4. De aannemer dient tijdig vooraf bij de direktie een met een teke­

ning toegelicht plan in, waarin het gebruik is aangegeven dat hij

van de werkterreinen en de in de leden 1 en 2 genoemde havens denkt

te maken. Dit plan behoeft de goedkeuring van de direktie, alvorens

de betrokken terreinen en de havens in gebruik mogen worden ge-

nomen.
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5. De aannemer wordt geacht gebruiker van'de terreinen te zijn in de

zin van de "Distelverordening Zeeland".

Artikel 14. MAATREGELEN IN HET BELANG VAN DE WATERKERING, DE WATER­

LOZING, HET VERKEER EN DE SCHEEPVAART.

1. In het stormseizoen, dat geacht wordt te beginnen op 15 oktober en

te eindigen op 15 april, mogen geen werkzaamheden aan hoogwaterke­

ringen worden verricht, tenzij de direktie hiervoor opdracht geeft.

2. De voorgeschreven tekens, als bedoeld in paragraaf 30 van de A.V.W.

1968 plaatsen, verplaatsen en wegnemen volgens aanwijzing van"de

direktie.

3. De in het vorige iid bedoelde tekens, aanduidingen en afzettingen

van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór zonsopgang

en bij slecht zicht ook overdag elektrisch verlichten volgens aan­

wijzing van de direktie.

4. De aannemer draagt er zorg voor, dat tijdens de uitvoering van het

werk de afwatering van het werk niet wordt belemmerd en het verkeer

zo min mogelijk wordt gehinderd. Onder verkeer in dit artikel wordt

ook verstaan verkeer te water.

5. Alle aanwijzingen door of namens de Rijkshavenmeester gegeven

dienen stipt te worden opgevolgd.

Sa. Voor de aanvang van het werk zal de direktie een bouwbespreking

betreffende de maatregelen in het belang van de scheepvaart houden

met de Rijkshavendienst en de aannemer.

6. Bij het naderen van schepen e.d. dienen de werktuigen zonodig te

worden verhaald of kabels te worden gevierd teneinde de schepen

door te laten. Tevens moet tenminste één van de werktuigen uitge­

rust zijn met een marifoon met extra uitluisterapparatuur en uit­

gerust met minimaal de kanalen 10 en 20.

7. Het is de aannemer niet toegestaan om in het vaarwater van de

Schelde-Rijnverbinding ankers uit te zetten.

8. Indien met persleidingen bestaande vaargeulen worden gekruist moet

de bovenkant van deze leidingen ter plaatse van de kruising op een

diepte gelijk aan of lager dan N.A.P. - 7,00 m zijn gelegen.

8a. Indien voor het zandtransport gebruik wordt gemaakt van bakken

dient aan het volgende te worden voldaan:
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het zandtransport moet plaatsvinden met zelfvarende of geduwde

bakken met voldoende motorvermogen en uitgerust met radar en

de V.H.F. kanalen 10, 13 en 20;

de bemanning van de bakken dient over de nodige bekwaamheid te

beschikken;

het zandtransport moet bij voldoende zicht (tenminste 1500 m)

plaatsvinden.

Voor het zuidelijk damvak mag indien hier vanuit de diensthaven bij

het Kreekraksluizenkomplex wordt gewerkt, het transport met sleep­

boten plaatsvinden, overigens voorzien van dezelfde uitrusting en

te voldoen aan dezelfde eisen als hierboven genoemd.

9. De aannemer treft al die voorzieningen, die de direktie in het be­

lang van de afwatering nodig acht en/of zijn voorgeschreven bij

geldende reglementen, voorschriften en bepalingen.

10. Indien niet anders is bepaald zijn de kosten van al hetgeen volgens

dit artikel moet worden verricht, voor rekening van de aannemer.

Artikel 15. LEIDINGEN EN KABELS.

1. Voor de aanvang van het werk zal de direktie een bouwbespreking be­

treffende de ligging van de onder- en bovengrondse leidingen en

kabels houden met de aannemer en de leidingbeheerder(s). De aanne­

mer dient hierbij aanwezig te zijn.

2. Indien de direktie de in lid 1 genoemde bouwbespreking niet houdt,

dient de aannemer hierom bij de aanvang van het werk te verzoeken.

3. De aannemer dient aan de hand van de hem ter beschikking gestelde

gegevens instrukties te geven aan zijn uitvoerend en machinebedie­

nend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmate­

rieel inbegrepen en de ligging van de ondergrondse leidingen in het

terrein aan te geven.

4. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan onder- en bovengrondse

leidingen voor zover deze door de uitvoering van het werk is toege­

bracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of

verkeerde handelingen van de aannemer of van degenen, voor wie hij

ingevolge artikel 1649 B.W~ verantwoordelijk is. In dat geval komen

de herstelkosten voor zijn rekening. De aannemer is niet aansprake­

lijk indien hij aantoont, dat de hem ter beschikking gestelde

gegevens, rekening houdend met de technisch daaraan te stellen

eisen, onjuist of onvolledig waren.
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5. De aannemer verbindt zich tegenover het Rijk de leidingbeheerder(s)

desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een onder- of

bovengrondse leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

6. De aannemer zal bij de uitvoering van het werk slechts gebruik ma­

ken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd

dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel

aanleiding kan geven, gedekt is door een W.A.-verzekering, dat op

de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is

meegedekt en de sch~de aan onder- en bovengrondse leidingen niet is

uitgesloten.

7. Indien de aannemer een onder- of bovengrondse leiding beschadigt,

moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de

meldadressen van betrokken leidingbeheerder(s), tijdens de bouw­

bespreking daartoe vastgesteld.

8. Wanneer de eigenaren of beheerders van de kabels en leidingen, in

verband met de uitvoering van het werk, veranderingen aan die

kabels of leidingen willen aanbrengen, betracht de aannemer met de

uitvoerders van die werken de nodige samenwerking. Daarbij kan van

hem worden verlangd, dat hij sommige werkzaamheden laat voorgaan,

of andere tijdelijk staakt.

Artikel 16. WATER- EN ELEKTRICITEITSVOORZIENING.

1. De aannemer treft voor zijn rekening al die voorzieningen, welke

waarborgen, dat te allen tijde op de bouwplaats over een voor de

uitvoering van het werk voldoende hoeveelheid leidingwater en elek­

trische energie kan worden beschikt.

2. De kosten voor aanleg van de benodigde leidingen, kabels e.d., als­~
mede die voor de levering van water en elektriciteit, zijn voor re-

kening van de aannemer.

Artikel 17. WERKPLAN EN WIJZE VAN UITVOERING.

1. Binnen twee weken na de datum van gunning dient de aannemer een ge­

detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de

A.V.W. 1968, ter goedkeuring bij de direktie in. Dit werkplan moet

omvatten:
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a. een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop de verschil­

lende onderdelen van het werk zullen worden uitgevoerd, voor

zover nodig met tekeningen en berekeningen toegelicht;

b. een analyse van het werk met behulp van een netwerk volgens de

Precedencemethode;

Hieruit moet de logische samenhang en de volgorde van de ver­

schillende onderdelen van het werk blijken, alsmede de tijd­

vakken welke voor deze onderdelen nodig geacht worden.

2. Als de direktie akkoord gaat met de analyse van het werk volgens

lid 1, sub b, stelt de aannemer binnen één week op basis van deze

analyse een staafdiagram op, waarin per onderdeel de gekozen tijd­

vakken van uitvoering vermeld zijn. Tevens wordt hierbij een ge­

detailleerde opgave gedaan van het materieel dat bij de uitvoering

van het werk zal worden gebruikt, van de kapaciteit van elk der

mechanische werktuigen en de middelen van vervoer en het aantal

uren dat per week zal worden gewerkt.

3. Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan en tijdens de

uitvoering moet o.a..rekening gehouden worden met het volgende:

a. het zuidelijk damvak uitbouwen vanaf de oostelijke havendam

van het Kreekraksluizenkomple~;

b. met het uitbouwen van de slakkenkade die is opgenomen in een

gedeelte van het noordelijk damvak, mag pas worden aangevangen

nadat het zuidelijk damvak geheel is uitgebouwd;

c. de slakkenbekledingen ter plaatse van het noordelijk damvak

mogen pas worden aangebracht nadat de onder b genoemde slak­

kenkade geheel is uitgebouwd;

d. de te maken bodembescherming volgens artikel 3, sub E, dient

gereed te zijn voordat de damvakken zover zijn uitgebouwd, dat

een sluitgat van 1200 m resteert;

e. de verdediging aan de westzijde van de Molenplaat, genoemd in

artikel 3, sub A, lid 3, mag over een gedeelte van 200 m zowel

ten noorden als ten zuiden van de centrale direktiekeet op de

Molenplaat pas worden opgebroken als het noordelijk damvak

zover is uitgebouwd dat bovengenoemd gedeelte van de Molen­

plaat beschermd ligt door dit damvak;
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f. met de opbouw van de sluitkade volgens artikel 3, sub D, mag

pas worden aangevangen als de oeververdediging ter plaatse van

de beëindigingen van de damvakken gereed is;

g. de sluitkade, zoveel mogelijk volgens het principe van de

vertikale sluitingsmethode opbouwen, waarbij de kruin van de

kade tijdens het opbouwen tot NAP + 1,00 m over de gehele

lengte geen grotere hoogteverschillen dan 0,5 m mag vertonen,

met inachtneming van een minimale kruinbreedte van 5 m;

h. de sluitkade moet uiterlijk 15 oktober 1981 over de gehele

lengte een kruinhoogte hebben bereikt van NAP + 2,00 m, met

inachtneming van:

het gestelde in artikel 3, sub D, lid 2a;

een minimale kruinbreedte van 5 m;

i. vervalt;

j. de in artikel 3, sub A, lid 6 genoemde werkzaamheden moeten

worden verricht in de periode van 1 maart 1981 tot 1 oktober

1981.

4. De aannemer zendt maandelijks een opgave van de stand van het werk

en een vergelijking van die stand met het oorspronkelijke inge­

diende werkplan aan de direktie.

Artikel 18. ZAND- EN KLEIWINNING.

1. Het voor het werk benodigde zand volgens aanwijzing van de direktie

ontlenen aan het op de bestektekeningen aangegeven zandwingebied

gelegen ten zuiden van Tholen ter plaatse van het Tholensche Gat.

2. De aannemer mag voor de zandwinning alsmede voor het onderhouds­

baggerwerk zuigers gebruiken, al dan niet voorzien van een snijkop.

3. Het winnen van zand uit het zandwingebied moet geschieden tot een

blijvende diepte van NAP - 15,00 m en zodanig dat de snijlijnen van

de zijdelingse belopen onder een helling van 1:6 met de oorspronke­

lijke bodem daar ter plaatse binnen het op de bestektekeningen

aangegeven gebied vallen.

Afwijkingen van de bodemdiepte groter dan 2 m zijn niet toelaat­

baar; zonder verrekening moeten grotere afwijkingen dan 2 m van de

bodemdiepte worden verwijderd c.q. aangevuld.

Gaten moeten zonder verrekening opgevuld worden met zand.
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4. V.oordatmet de zandwinning w.ordtaangevangen, plaatst de aannemer

v.olgensaanwijzingen van de direktie in de onmiddellijke nabijheid

van de winplaats de nodige hulppeilschalen, waarep d.oorde direktie

de ho.ogtevan N.A.P. zal worden aangegeven. De aannemer stelt

daarbij veer zijn rekening het n.odigehulppersoneel beschikbaar.

5. Met aanvulling van paragraaf 28 der A.V.W. 1968 w.ordtbepaald dat,

alvorens met de zandwinning aan te vangen, de aannemer v.oorzijn

rekening v.olgensaanwijzing van de direktie de winplaats afbakent

met goed zichtbare b.oeien,richtingsbakens en andere tekens, ter

keuze van de direktie.

6. De aannemer neemt maatregelen .omvervuiling van het water en be­

schadiging van buiten het zandwingebied gelegen visserijpercelen,

als gev.olgvan de winning of het transp.ortvan specie, z.oveelm.oge~

lij.kte voorkomen. Eventueel ter plaatse van de ligplaatsen van de

perszuiger gem.orstzand, .opeerste aanzegging van de direktie,

zonder verrekening .opruimen.

7. Op de winwerktuigen meet een schaalverdeling zijn aangebracht,

waarop de diepte van de m.ondvan de zuigbuis .ofemmerladder kan

werden afgelezen.

8. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 25 van de A.V.W. 1968 is de

aannemer verplicht de direktie .onmiddellijkkennis te geven van het

zinken in Rijkswateren van bagger- en zuigwerktuigen, z.omedevan

het verleren gaan van ankers, kettingen ~n andere v.oorwerpen.

9. De klei ter plaatse van het kleiwingebied qp de Molenplaat .ont­

graven t.otmaximaal 1 m beneden het bestaande maaiveld. Het gebied

waaraan de klei is .ontleend,zonder verrekening vlak afwerken.
I

Artikel 19. GRONDWERK, VERWERKEN VAN ZAND ENZ.

1. Bij het .opspuitenvan zand moet worden vermeden dat zand in de

Schelde-Rijnverbinding wordt afgezet.

Afzettingen van meer dan 1 dm meeten deer de aannemer veer zijn

rekening werden verwijderd.

Daartee zal ze kort mogelijk v.ooren ze sp.oedigmogelijk na het

spuiten van zand de Schelde-Rijnverbinding werden gepeild.
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2. Bij het opspuiten van zand moet het blijven staan van water op het

zuigerstort worden vermeden. Afvoer van perswater buiten het werk

dient op zodanige wijze te geschieden, dat geen beschadiging van

het terrein plaatsvindt; herstel van eventueel ontstane schade is

voor rekening van de aannemer. Eventueel plaatselijk verzamelde

veen- of slibresten moeten worden verwijderd.

3. Indien bij het afwerken van het specieprofiel blijkt dat plaatse­

lijk te veel of te weinig specie aanwezig is, wordt zonder dat

hierop verrekening plaatsvindt, specie in de lengterichting van het

werk getransporteerd.

4. Ter plaatse van het noordelijk damvak over een gedeelte een slak­

kenkade aanleggen. Ter plaatse van de kop van het zuidelijk damvak

een mijnsteenkade aanleggen. De plaats, lengte en afmetingen van de

kaden moeten in overleg met de direktie worden va~tgesteld.

5. Na het aanbrengen van de slakken- en mijnsteenkade moeten de buiten

het definitieve profiel aanwezige slakken en mijnsteen worden

verwerkt in slakken- en mijnsteenbekledingen. Teveel aan slakken

moeten worden afgevoerd naar een door de direktie aan te wijzen

plaats op het werk.

6. De aannemer moet er op rekenen dat mijnsteen- en slakkenbelopen

meerdere malen onder profiel moeten worden gebracht.

7. Vóór het aanbrengen van taludverdedigingen, de boven N.A.P. gelegen

mijnsteen- en slakkenoppervlakken met behulp van een bulldozer met

een minimum gewicht van 10 ton, ten genoegen van de direktie, ver­

dichten.

7a. Op plaatsen waar op de slakkenbekledingen bitumenemulsie en steen-'

slag moeten worden aangebracht de slakken zodanig verdichten dat

een gesloten bovenlaag wordt verkregen. ~entuele schrale plekken

met materiaal van een fijnere gradering bijwerken.

De slakken aandrukken met een statische wals, met een dienstgewicht

van 12 ton vervolgens verdichten met een trilwals (tenminste 4

walsgangen) van 8 ton en 20 ton centrifugaal kracht en tenslotte

deze met vorengenoemde statische wals onder profiel afwalsen.

8. Aanbrengen van zand anders dan door spuiten of klappen moet ge­

schieden in lagen van ten hoogste 0,50 m.
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9. De door middel van droog grondverzet te maken aanvullingen en

ophogingen van zand in lagen van maximaal 0,50 m verdichten. Het

verdichten zolang voortzetten tot een verdichtingsgraad van ten­

minste 93% is bereikt.

De gemiddelde verdichtingsgraad moet tenminste 98% bedragen. Onder

de verdichtingsgraad wordt verstaan de verdichtingsgraad, bedoeld

in de Eisen 1978.

10. Behalve de aan de ophogingen, in verband met de te verwachten zet­

ting van de ondergrond, te geven overhoogte, wordt bovendien door

de aannemer, in overleg met de direktie, een overhoogte aangebracht

met het oog op de klink van de specielichamen.

11. De te maken belopen van zand en kleibekledingen met een bulldozer

met een minimum gewicht van 10 ton ten genoegen van de direktie

verdichten.

12. Op plaatsen welke niet bereikbaar zijn voor machinale verdichting,

de klei volgens nadere aanwijzing van de direktie vast aanstampen.

13. De aangebrachte klei fijnscherven. Scheuren in de kleibekleding,

ontstaan tijdens of na het aanbrengen van de klei, volgens aanwij­

zing van de direkt~e dicht maken.

14. De aansluitingen van de belopen aan de kruin en aan de bermen af­

ronden volgens een nader te bepalen straal.

Artikel 20. RIJSWERKEN EN BESTORTINGEN.

1. Voor de samenstelling van de zinkstukken de in artikel 3, sub E en

F, lid 2 beschreven elementen toepassen.

2. De afmetingen van de zinkstukken worden door de direktie in overleg

met de aannemer vastgesteld.

3. De zool van de stukken samenstellen uit banen kunststofweefsel,

breed 5 m, door deze naast elkaar te leggen, de randen van twee

naast elkaar liggende banen over een breedte van ongeveer 2,5 cm op

te zetten en vervolgens deze opgezette randen met polyestergaren

aan elkaar vast te naaien.

Op het leveren van het garen vindt geen verrekening plaats.

4. De dwarswiep ep het roosterwerk met een sjorringtouw bevestigen aan

ingeweven lussen in het kunststofweefsel.



- 38 -

5. Het van de zate trekken van de zinkstukken moet op zodanige wijze

geschieden dat noch aan de zool, noch aan de rest van het stuk be­

schadiging kan optreden. De op het stuk uitgeoefende trekkracht

dient tijdens het aftrekken steeds gelijkmatig over de volle breed­

te van het kunststofweefsel te zijn verdeeld. Zowel de konstruktie

van de zate als die van het trekmechanisme dient daarop dan ook te

zijn afgestemd.

6. De zinkstukken voor de bodembescherming moeten met de lengte-as

loodrecht op de as van het bezinkingsveld worden aangebracht. Alle

stukken moeten met een overlap van 2 m worden gezonken en op zo­

danige wijze aan de grond worden gebracht dat zij binnen 1 meter

nauwkeurig op de voorgeschreven plaats vlak en goed gestrekt op de

bodem komen te liggen.

7. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de ligging van de

zinkstukken, nadat deze zijn afgezonken, met behulp van duikers

gekontroleerd wordt. Ten behoeve van deze kontrole moeten er, aan

die zijden waar het zinkstuk overlapt moet worden door een volgend

aan ~e brengen zinkstuk, 2 wiepen, welke evenwijdig liggen aan de

overlap, over de volle lengte geverfd worden, elke wiep met een

andere kleur.

8. Evenals bij het van de zate trekken van de stukken moet de trek­

kracht op het zinkstuk, bij het aan de grond brengen van het stuk,

zo worden uitgeoefend dat noch aan de zool van kunststofweefsel

noch aan de rest van het stuk beschadiging kan optreden en dient de

trekkracht steeds gelijkmatig over de volle breedte van het kunst­

stofweefsel te zijn verdeeld. Dientengevolge behoeft de wijze van

bevestiging van het zinkgewicht aan het zinkstuk, alsmede de ont­

koppelinrichting de goedkeuring van de direktie.

9. Bij het zinken van de zinkstukken en het aanbrengen van de bestor­

tingen moet gebruik gemaakt worden van speciaal daarvoor ingerichte

pontons. Deze geleidepontons moeten zodanige afmetingen hebben dat

zowel zinkstukken als werkvaartuigen langszij kunnen worden gemeerd

.en zodanig zijn ingericht dat niet alleeh een juiste ligging ge­

waarborgd blijft, maar de pontons ook in de gewenste richting en

met de gewenste snelheid kunnen worden verhaald. De verankering van
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de pontons moet zodanig zijn dat er geen beschadiging aan de be­

zinking wordt aangebracht en dat de scheepvaart niet wordt gehin­

derd. De afmetingen en de inrichting van deze geleidepontons be­

hoeven de goedkeuring van de direktie.

10. Het zinken van de zinkstukken geschiedt met 200 kg stortsteen 10-60
2kg per m .

11. De zinkstukken van de bodembescherming moeten na het afzinken
2

worden nabestort met 600 kg stortsteen 60-300 kg per m , respek-

tievelijk 950 kg per m2 betonnen spoordwarsligge~s; van deze
2hoeveelheid moet tenminste 200 kg per m binnen 1 week na het

afzinken worden aangebracht.

12. Het aanbrengen van de steenbestortingen op de zinkstukken moet met

steenstorters geschieden, die zo zijn ingericht dat het te verwer­

ken stortmateriaal op mechanische wijze gelijkmatig en gedoseerd

wordt gestort. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van een geleide­

ponton.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 235 van de A.V.W. 1968

en rekening houdend met het gestelde in lid 11, worden de volgorde

en het tempo waarin de tweede nabestorting moet worden uitgevoerd,

door de direktie in overleg met de aannemer vastgesteld.

Artikel 21. GLOOIINGEN VAN BETONBLOKKEN EN STORTSTEEN.

1. De betonblokken zetten in evenwijdige rijen in halfsteensverband en

nauwsluitend tegen elkaar, terwijl er bij het zetten voor moet

worden gezorgd het juiste verband te bewaren.

2. Voor het aanbrengen van de betonblokken, de gebroken grindlaag

onder profiel brengen.

3. Op de breuklijnen en bochten in de glooiingen zonodig pasblokken

verwerken. Daar waar de direktie dit nodig oordeelt pasblokken in

het werk storten.

4. Vervallen.

5. Op de plaatsen waar glooiingen van stortsteen overgaan in bestaande

glooiingen van betonblokken, moet in de aansluitingsnaad een rij

gekreosoteerde perkoenpalen, lang 1,60 m, 5 stuks per meter en een

betonband, 0,12 x 0,40 x 1,00 m, worden aangebracht.

Bovengenoemde aansluitingen staan aangegeven op de bestekteke­

ningen.
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6. De stortsteen in de bovenlaag van de stortsteenglooiingen tot een

zo vlak mogelijk bovenvlak schikken.

7. De banen kunststofweefsel zodanig met polyestergaren aan elkaar

vastnaaien dat een zanddichte naad ontstaat.

Op het leveren van het garen vindt geen verrekening plaats.

Artikel 22. BEZAAIING.

1. De kleibekledingen zaaiklaar maken, bemesten met kunstmest en in­

zaaien met een graszaadmengsel.

2. De samenstelling van de mengsels en de hoeveelheden per ha worden

nader door de direktie opgegeven.

3. De mengsels moeten voorzien zijn van een N.A.K.-certificaat en

plombe.

4. Alvorens met het inzaaien wordt begonnen, dient het terrein gezui­

verd te worden van alle begroeiing, wortels, puin en afval.

5. Na het inzaaien.wordt.de grond licht geëgd en daarna gerold.

6. De aannemer verzorgt tot het einde van de onderhoudstermijn het

onderhoud van de grasbegroeiing.

Hiertoe op door de direktie te bepalen tijdstippen maaien en het

afkomende gras en onkruid binnen 14 dagen van het werk afvoeren. De

kale plekken zonder verrekening opnieuw inzaaien.

Artikel 23. ZAKBAKEN.

1. Op nader door de direktie aan te wijzen plaatsen zakbaken stellen,

elk bestaande uit een gasbuis ~ 2", gelast op een stalen vloer­

plaat, 80 x 80 cm, dik 8 mmo De baken vierzijdig tuien en stellen

op het maaiveld.

2. Er zorg voor dragen, dat de in het werk geplaatste zakbaken niet

worden beschadigd.

3. Een door de direktie nader op te geven aantal zakbaken uitvoeren

als waarnemingsbuis ten behoeve van de kontrole op grondwaterstand

in de gemaakte ophogingen.

4. Voor elke zakbaak die in het ongerede is geraakt, door schuld of

nalatigheid van de aannemer zodat geen betrouwbare waarnemingen

meer kunnen geschieden, zal een korting worden toegepast van EEN­

DUIZENDGULDEN (f.l.000,). Deze korting wordt verbeurd zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Artikel 24. LODINGEN.

1. Tijdens de uitvoering v~het werk zullen door en voor rekening van

het Rijk regelmatig lodingen worden verricht nabij en ter plaatse

van de uit te voeren werken.

2. De aannemer dient hiermee rekening te houden bij de opstelling van

zijn drijvend materieel en de regeling van de materiaalaanvoer. Ook

overigens verleent de aannemer zijn medewerking o.a. door het zo­

nodig verhalen van het materieel.

Artikel 25. BOUWSTOFFEN EN KEURINGSEISEN.

1. De volgende bouwstoffen moeten aan de hierna te noemen normen en

kwaliteitseisen voldoen:

a. vervallen;

b. betonbanden - NEN 7024, betonnen opsluitbanden met velling­

kanten, zonder deklaag, kleur grijs, van de afmetingen 120 x

400 mmo
2. Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen dienen te

geschieden overeenkomstig de voorschriften in de desbetreffende

normen, ontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen.

3. Binddraad voor wiepen moet zijn polypropeentouw 2/600..

3a. Bitumenemulsie moet voldoen aan het gestelde in artikel 3.2. van de

Eisen 1978, met dien verstande dat een kationische emulsie wordt

verlangd.

4. Vervallen.

5. Graszaad moet bestaan uit een nader door de direktie op te geven

mengsel. Het zaad leveren in geplombeerde zakken, voorzien van een

getekende mengsellevering.

6. Vervalt.

7. Vervalt.

8. Mijnsteen 0/70 mm (ongesorteerd).

KEURING.

A. Materiaaleisen.

1. De mijnsteen mag geen vreemde bestanddelen bevatten.
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B. Afleveringsvoorwaarden.

2. Bij iedere aflevering moet een bewijs van oorsprong worden

overgelegd dat afgegeven is door de leverancier. Dit bewijs

vermeldt de naam van de leverancier en de mijn waarvan het ma­

teriaal afkomstig is, de aard van de mijnsteen, alsmede de

hoeveelheid waarvoor het bewijs van oorsprong is afgegeven.

C. Benodigdheden.

3. Voor het verrichten van de keuring worden door de direktie de

volgende benodigdheden gebezigd:

een balans met een gevoeligheid van tenminste 10 g en een

weegvermogen van tenminste 100 kg;

twee series zeven C 16 en C 8 volgens NEN-2560;

twee zeefbodems, bakken, borstels en hulpmiddelen voor

het nemen en vervoeren van monsters.

D. Uitvoering.

4. Ten behoeve van de monstername stelt de aannemer voor zijn

rekening een loskraan ter beschikking, welke naar het oordeel

van de direktie geschikt is de monstername te verrichten.

5. De direktie heeft de bevoegdheid om elk schip waarvan zij op

grond van visuele waarnemingen verwacht dat de lading niet

voldoet aan de in lid 14 te noemen eisen, te keuren.

6. Afhankelijk van de grootte van de scheepslading worden de

volgende aantallen monsters genomen:

bij scheepsladingen van 500-1500 ton

bij scheepsladingen van 1500:-3000 ton

3 monsters;

4 monsters;

bij scheepsladingen van 3000-4000 ton 6 monsters.

Indien de levering plaatsvindt door middel van een kombinatie

van duwbakken dan wordt de lading van een duwbak als scheeps­

lading beschouwd en wordt iedere duwbak afzonderlijk gekeurd.

Elk monster dient een gewicht te hebben van tenminste 30 kg.

7. Nagegaan wordt of de monsters vreemde bestanddelen bevatten.

Voor de zeving dienen de vreemde bestanddelen uit de monsters

te worden verwijderd.

8. De volgorde waarin de zeven worden gebruikt mag op praktische

gronden worden bepaald.

9. Van de op de zeven achterblijvende stenen wordt met de hand

nagegaan of deze in enigerlei positie de zeef kunnen passeren.
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10. Eventueel aanhangend fijn materiaal wordt van de stenen, die

op de zeef achterblijven, afgeborsteld.

11. De stenen die op de zeef blijven liggen, worden gescheiden

gehouden van de stenen die de betreffende zeef gepasseerd

zijn. Daarna wordt de zeef verwijderd en de volgende zeef

aangebracht en wordt op dezelfde wijze als bij de vorige zeef,

nagegaan welke stenen de zeef passeren en welke hierop blijven

liggen.

12. De frakties die op elke zeef blijven liggen worden gewogen (a

kg)~ evenzo de fraktie die zeef C 8 is gepasseerd (b kg) met

een nauwkeurigheid van 0,1 % van de totale hoeveelheid gezeefd

materiaàl (a + b) kg.

13. Het massapercentage op elk der gebezigde zeven wordt berekend

als volgt: a x 100 % met een nauwkeurigheid van 0,1%.
a + b

E. Keuringseisen.

14. De gemiddelde massapercentages van de uit één schip te nemen

monsters moeten voldoen aan de volgende materiaaleisen:

op zeef massapercentage minimaal

C 16 - NEN 2560

C 8 - NEN 2560

20

45

15. De scheepslading mijnsteen, die is gekeurd en waarvan de

korrelverdeling niet voldoet aan het gestelde in lid 14, mag

niet worden geleverd.

9. Rijshout moet zijn fijn Gelders griendhout van de laatste hak en

moet voldoen aan het gestelde in NEN 747 onder 2.3~1.

10. Sjorringtouw moet zijn driestrengs links geslagen, waarbij iedere

streng bestaat uit - rechts geslagen - twee polypropeendraden en

één sisaldraad. Het geheel is zgn. loom geslagen. De looplengte van

het geheel bedraagt ca. 30 m per kg, die van de polypropeendraad

van gespleten film ca. 300 m per kg en die van de sisaldraad ca.

400 m per kg. De knoopsterkte (schuifknoop) van het sjorringtouw

moet ca. 500 kg bedragen.

10a. Spoordwarsliggers moeten voldoen aan de volgende eisen:
3

a. de dichtheid moet groter dan of gelijk zijn aan 2,48 tlm ;

b. het stukgewicht moet ca. 125 kg bedragen;
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c. de liggers moeten vrij zijn van verbindingsstaven.

11. Stortsteen:

a. Stortsteen 10-60 kg moet voldoen aan de volgende eisen:

Er mogen maximaal 2 massaprocenten scherven, lichter dan 2 kg

in voorkomen. Maximaal 15 massaprocenten mag lichter zijn dan

10 kg. Maximaal 30 massaprocenten mag zwaarder zijn dan 60 kg.

Het gemiddelde gewicht (eksklusief de scherven, kleiner dan 2

kg) moet liggen tussen 15 en 35 kg.

Het zwaarste steenstuk mag maximaal 120 kg wegen. De dichtheid

moet groter dan of gelijk zijn aan 2,6 t/m3.

b. Stortsteen 60-300 kg moet voldoen aan de volgende eisen:

Maximaal 2 massaprocenten mag lichter zijn dan 30 kg.

Maximaal 15 massaprocenten mag lichter zijn dan 60 kg.

Maximaal 30 massaprocenten mag zwaarder zijn dan 300 kg.

Het gemiddelde gewicht moet liggen tussen 130 en 190 kg.

De dichtheid moet groter of gelijk zijn aan 2,6 t/m3•

De scheepslading stortsteen, die is gekeurd en waarvan de stort­

steen niet voldoet aan de in dit lid gestelde eisen mag niet worden

geleverd.

12. Stromatten moeten machinaal zijn vervaardigd en op afstanden van

0,25 m zijn doorgestikt.

De afmetingen moeten 2 x 5 m, dik 0,015 m bedragen.

13. In de Eisen 1978 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

DEEL I EISEN.

Hoofdstuk 1.

Het bepaalde in artikel 1.1.2 (blz. 15) wordt vervangen door:

"De verdichtingsgraad (3) van zand, gelegen boven de vrije water­

spiegel, die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist voor

het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, moet tenminste 93%

bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet tenminste 98%

bedragen"•

Van de toelichting bij 1 (blz. 161 vervalt het gestelde onder

punt 3.

Hoofdstuk 3.

Het gestelde in artikel 3.7.10 (blz. 27) wordt vervangen door:
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"Het polijstgetal (54) van steenslag voor deklagen, met uitzonde­

ring van de nominale gradering 2/6, moet voldoen aan de in tabel T

3.7 genoemde eisen. Het polijstgetal (54) van steenslag 2/6 voor

deklagen en van steenslag voor oppervlakbehandelingen moet ten

minste 48 bedragen".

In tabel T 3.10 (blz. 29) wordt het minimummassapercentage op zeef

C 5,6 voor de nominale gradering 6/11 gewijzigd van "85" in "80",

en wordt het minimummassapercentage op zeef C 5,6 voor de nominal~

gradering 6/16 gewijzigd van "90" in "80".

DEEL II PROEVEN.

Proef (1).

Lid 1 van de berekening (blz. 67) wordt vervangen door:

"1. Bereken de massa van de fraktie door zeef 2 mm in droge toe-

stand (e g) als

e =
a------ g, met een nauwkeurigheid van 0,1 g".

m-n + 1

n

Proef (5).

In de "Berekening" (blz. 77) wordt het laatste gedeelte van de
3

leden 2 en 4, luidende "met een nauwkeurigheid van 1 kg/m " ge-

wijzigd in "met een nauwkeurigheid van 10 kg/m3".

Proef (18).

Het laatste gedeelte van de "Berekening" (blz. 107), luidende "met

een nauwkeurigheid van 1" wordt gewijzigd in "met een nauwkeurig­

heid van 0,1".

Artikel 26. VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN.

1. Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkos­

ten van alle ten behoeve van het werk tewerkgestelden worden verre­

kend overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en met inachtne­

ming van de in lid 2 genoemde beperking.
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2. Voor wat betreft het tweede en elk daarop volgend jaar na de datum

van aanbesteding vindt de.verrekening van de wijzigingen plaats

voor zover het bedrag daarvan het hierna genoemde percentage van

het bedrag aan loonkosten, dat begrepen is in hetgeen de aannemer

toekomt voor werk verricht in dat jaar, te boven gaat. Dit percen­

tage bedraagt voor het tweede jaar 2, voor het derde jaar 4 en voor

elk daarop volgend jaar telkens 2 meer. Voor wat betreft het eerste

jaar na .dedatum van aanbesteding vindt de verrekening van de

wijzigingen zonder beperking plaats.

3. De verrekening geschiedt met behulp V4n de in lid 9 bedoelde be­

dragen aan loonkosten en de na de datum van aanbesteding optredende

wijzigingen van het in lid 4 genoemde normloon.

4. Onder normloon wordt verstaan het normloon vastgesteld door de Com­

missie Standaardprijzen en -lonen voor werknemers in de water-,

spoor- en wegenbouw. Werknemers, die niet v~llen onder bovenge­

noemde kategorie, worden geacht tot deze kategorie te behoren voor

wat de in dit artikel bedoelde verrekening betreft.

5. De door de in lid 4 genoemde Commissie vastgestelde normlonen zijn

bindend voor beide partijen.

6. Met inachtneming van de in lid 2 bedoelde beperkingen worden ver­

rekend de met de wijzigingen van het in lid 4 genoemde normloon

overeenkomende percentages van de bedragen aan loonkosten die

begrepen zijn in hetgeen de aannemer toekomt voor werk verricht na

het ingaan van die wijzigingen.

7. Een in lid 6.bedoeld percentage van een bedrag aan loonkosten wordt

gevonden door het normloon van de in lid 4 genoemde werknemers ten

tijde van de uitvoering van het verrichte werk te verminderen met

het normloon van dezelfde werknemers geldend op de datum van

aanbesteding en dit verschil uit te drukken in een percentage van

laatstbedoeld normloon.

8. Het bedrag aan loonkosten, dat geacht wordt te zijn begrepen in de

aannemingssom wordt gesteld op 20% van de aannemingssom.

9. Het bedrag aan loonkosten, dat is begrepen in hetgeen de aannemer

toekomt voor verricht werk wordt eveneens op,het in lid 8 genoemde

percentage daarvan gesteld.
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10. De verrekening van hetgeen de aannemer ingevolge het bestek toekomt

en van de daarop betrekking hebbende wijzigingen in loonkosten zal

zoveel mogelijk gelijktijdig geschieden.

11. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingssovereenkomst ver­

melde verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde ver­

rekening geacht deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot uit­

voering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn

voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde

verrekenprijzen wozden verrekend, worden ten aanzien van boven­

bedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

12. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde ter­

mijn -verleend uitstel daaronder begrepen- heeft uitgevoerd, blij­

ven wijzigingen van het normloon als bedoeld in lid 4 bij de ver­

rekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn inge­

gaan na het verstrijken van bedoelde termijn.

Artikel 27. VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN VAN PRIJZEN VAN

MATERIALEN.

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de

prijzen van de te leveren materialen, uitgezonderd hulpmaterialen,

zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met

inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer

worden vergoed respektievelijk op de aannemingssom worden gekort.

2. Voor verrekeni~g wegens prijswijziging als in het eerste lid

bedoeld komen uitsluitend in aanmerking die materialen waarvoor

standaardprijzen geldende op de datum van de aanbesteding worden

vastgesteld.

3. Geen vergoeding zal worden gegeven indien en voor zoveel de aan­

nemer heeft nagelaten al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem

kan worden gevorderd om risiko bij de aanschaffing van materialen

te beperkèn.

4. De vergoeding of korting zal bedragen 100% van het verschil in

prijs van de voor verrekening in aanmerking komende materialen.

5. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil

tussen de standaardprijs, geldende op het tijdstip waarop de aan­

schaffing geschiedde of met inachtneming van het bepaalde in lid 3

had behoren te zijn geschied en de standaardprijs geldende op de

datum van de aanbesteding.
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6. Onder standaardprijzen, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan

de prijzen, welke periodiek zullen worden vastgesteld door de Com­

missie Standaardprijzen en -lonen. De door deze commissie vastge­

stelde prijzen zijn bindend voor beide partijen.

7. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannem~ngsovereenkomst ver­

melde verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde ver­

rekening geacht deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot

uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek

zijn voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst ver­

melde verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van

bovenbedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

8. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde ter­

mijn -verleend uitstel daaronder begrepen- heeft uitgevoerd, blij­

ven wijzigingen van de standaardprijzen als bedoeld in lid 6 bij de

verrekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn

ingegaan na het verstrijken van bedoelde termijn.

Artikel 28. VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN VAN PRIJZEN VAN

BRANDSTOFFEN.

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de

prijzen van de voor de uitvoering van het werk benodigde brandstof­

fen, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met

inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer

worden vergoed, respektievelijk op de aannemingssom worden gekort.

2. De verrekening geschiedt met behulp van het in lid 3 bedoelde,
brandstoffenbestanddeel en de na de datum van aanbesteding optre-

dende wijzigingen van de in lid 4 bedoelde standaardprijs.

3. Het brandstoffenbestanddeel, dat geacht wordt in de aannemingssom

te zijn begrepen, wordt gesteld op 5%, welk percentage eveneens

geldt voor het bepalen van het brandstoffenbestanddeel, dat is

begrepen in hetgeen de aannemer voor ver~icht werk toekomt.

4. Onder standaardprijs wordt in dit artikel verstaan de standaard­

prijs vastgesteld door de Commissie Standaardprijzen en -lonen voor

gasolie geleverd in zone 11 per tankauto in hoeveelheden van meer

dan 1000 liter per storting, franko opslagtank.
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5. De door de bovengenoemde commissie vastgestelde standaardprijzen

zijn bindend voor beide partijen.

6. Verrekend worden de met de wijzigingen van de standaardprijs over­

eenkomende percentages van de bedragen aan brandstofkosten, die

zijn begrepen in hetgeen de aannemer voor verricht werk toekomt.

7. Het te verrekenen percentage van een bedrag aan brandstofkosten

wordt gevonden door de standaardprijs, geldende ten tijde van de

uitvoering van het verrichte werk, te verminderen met de standaard­

prijs, geldende op de datum van aanbesteding en dit verschil uit te

drukken in een percentage van de laatstbedoelde standaardprijs.

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermel­

de verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening

geacht deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot uitvoering

van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn voor­

zien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde

verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van bovenbe­

doelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

9. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde ter­

mijn -verleend uitstel daaronder begrepen- heeft uitgevoerd, blij­

ven wijzigingen van de standaardprijzen als bedoeld in lid 4 bij de

verrekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn

ingegaan na het verstrijken van bedoelde termijn.

Artikel 29. VERVALLEN.

Artikel 30. TIJDSBEPALING.

1. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7, lid 1 van de A.V.W.

1968 wordt als datum van aanvang bepaald 2 februari 1981.

2. De sluitkade moet uiterlijk 15 oktober 1981 voldoen aan het ge-

stelde in artikel 17, lid 3h.

3. Vervalt.

4. Het werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 18 december 1981.

5. Voor elke dag, waarmee de in de leden 2, 3 en 4 genoemde data wordt

overschreden, zal een korting worden toegepast van 0,05% van de

aannemingssom.
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6. In verband met par. 42, lid 4 van de A.V.W. 1968 wordt bepaald dat

de in de leden 2 en 4 genoemde data niet met elkaar in verband

staan.

Artikel 31. RAPPORTEN.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 27, lid 1 van de A.V.W. 1968

maakt de direktie tweewekelijkse rapporten op. In verband hiermee dient

in paragraaf 27 van de A.V.W. 1968 in plaats van "weekrapport'!te

worden gelezen "tweewekelijks rapport" en in plaats van "werkweek" of

"week" te worden gelezen "tweewekelijkse·periode".

Artikel 32. GEGEVENS MATERIEEL, PERSONEEL, IDENTIFIKATIESYSTEEM.

1. Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 27, lid 7 van de A.V.W.

1968 verstrekt de aannemer aan de direktie tijdens de gehele duur

van het werk, wekelijks een lijst met alle door de direktie gewen­

ste gegevens betreffende het in het gebruik zijnde materieel met

inbegrip van bemanning en personeel, alsmede van de aangevoerde

materialen en brandstoffen.

2. De aannemer is verplicht binnen de in paragraaf 27, lid 7 van de

A.V.W. 1968 genoemde termijn afschriften van alle loonlijsten aan

de direktie te verstrekken. Op deze loonlijsten moet duidelijk zijn

aangegeven onder welke kollektieve arbeidsovereenkomst en welke

bijlagen daarvan de werknemers vallen.

3. Mede in verband met het bepaalde in paragraaf 6, leden 11, 12 en 13

van de A.V.W. 1968 wordt de aannemer erop gewezen dat in het kader

van de Arbeidswet, door de Arbeidsinspektie de toepassing van een

systeem van ident~fikatie kan worden gevraagd. De aannemer wordt

geacht zich met de betrokken Arbeidsinspektie te hebben verstaan

omtrent bedoeld systeem en de gevolgen daarvan.

Artikel 33..BETALING.

1. Na elke periode van 2 weken, te rekenen van de datum van aanvang

af, tot de datum van oplevering verschijnt een betalingstermijn.

2. Ter berekening van de grootte van de betalingstermijn bepaalt de

direktie tot hoever het werk is gevorderd, door aan de hand van de

in artikel 35 bedoelde ontleding van de aannemingssom te berekenen

/
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welk bedrag van de aannemingssom in totaal werd verwerkt. Daartoe

worden de hoeveelheden, die op de posten van de ontleding van de

aannemingssom zijn verwerkt, vermenigvuldigd met de daarbij be­

horende eenheidsprijzen. De som van deze bedragen wordt verhoogd

met een evenredig deel van de post "overige kosten en winst"; de

eventueel aanwezige sluitpost wordt buiten beschouwing gelaten. Het

aldus gevonden bedrag, verminderd met de som van de reeds eerder

vervallen termijnen, vormt het bedrag van de betalingstermijn.

3. In geval van overschrijding van hoeveelheden blijft deze over­

schrijding bij de berekening bedoeld in lid 2 buiten beschouwing.

4. Wanneer het werk is opgeleverd verschijnt de laatste termijn ter

grootte van het verschil tussen de aannemingssom en de som der

reeds verschenen termijnen en overigens met toepassing van het be­

paalde in paragraaf 40, lid 5 van de A.V.W. 1968.

5. Het bedrag van bovenbedoelde betalingstermijnen wordt verhoogd met

de te vergoeden omzetbelasting.

6. De direktie zal de aannemer steeds zo spoedig mogelijk en in ieder

geval binnen tien dagen, nadat een termijn is verschenen, opgave

verstrekken van het bedrag, waarvoor hij de in paragraaf 40, lid 4

van de A.V.W. 1968 bedoelde deklaratie kan inzenden.

Artikel 34. INSCHRIJVING.

1. De inschrijving moet geschieden op het bijgevoegde inschrijvings­

biljet dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld

biljet.

2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

een ontleding van de aannemingssom op de bij het inschrijvings

biljet behorende staat dan wel op een geheel overeenkomstig

daaraan opgestelde staat;

een globaal werkplan, toegelicht door een voldoend gedetail­

leerd tijdschema en onder opgave van het, met name te noemen

materieel, met vermelding van gemiddelde weekprodukties en

aantal werkuren per week.

Bij dit werkplan dient een gedetailleerde beschrijving, toe­

gelicht met tekeningen, te worden gevoegd van de gedachte

wijze van uitvoering van de sluitkade.
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3. De inschrijver moet desgevraagd binnen een week na het daartoe ont­

vangen verzoek zijn financiële en ekonomische draagkracht en zijn

technische bekwaamheid aantonen door de volgende gegevens te ver­

strekken:

een bewijs van inschrijving van zijn onderneming in het be­

roepsregister;

een bankverklaring, waaruit de financiële draagkracht van zijn

onderneming blijkt;

een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan de

werken van zijn onderneming over de laatste drie boekjaren;

een lijst van de in de laatste vijf jaren door zijn onderne­

ming uitgevoerde werken, het bedrag van die werken, alsmede

tijd en plaats van de uitvoering met vermelding van de op­

drachtgever.

4. Bij de beoordeling of een inschrijver voor gunning in aanmerking

komt zullen mede in beschouwing worden genomen het volgens lid 2

bij de inschrijving verstrekte werkplan c.a. en voorts of de in­

schrijver beschikt over ervaring in de ~itvoering van soortgelijke

werken van vergelijkbare omvang.
,

5. Bij een eventuele alternatieve aanbieding dient het hierop betrek-

king hebbende inschrijvingsbiljet vergezeld te gaan van een duide­

lijke omschrijving van hetgeen het alternatieve aanbod inhoudt, van

een staat van ontleding van de aannemingssom, die moet zijn opge­

steld op overeenkomstige wijze als de bij het bestek gevoegde staat

en van een globaal werkplan c.a. als beschreven in lid 2.

Artikel 35. ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM.

• De bij de inschrijving te voegen staat van ontleding van de aanne­

mingssom zal mede worden betrokken in de beoordeling 'ofde in­

schrijver voor gunning in aanmerking komt. Alvorens ten aanzien van

dit deel van de inschrijving een afwijzend standpunt wordt inge­

nomen, zal overleg met de inschrijver worden gepleegd over eventueel

nodige wijzigingen in de staat.

2. In geval van gunning zal de -eventueel gewijzigde- staat van ont-

1.

leding van de aannemingssom dienst doen:
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a. voor de berekening van de betalingstermijnen zoals is omschre­

ven in artikel 33, lid 2;

b. voor de verrekening van meer en minder werk op de verrekenbare

hoeveelheden volgens artikel 4.

3. Als verrekenprijzen voor de verrekenbare hoeveelheden zullen gelden

de voor de desbetreffende posten op de in lid 2 bedoelde staat ver­

melde eenheidsprijzen, verhoogd met 10% en afgerond op een hele

cent, waarbij een halve cent of meer voor een hele cent zal gelden.

Artikel 36. AANBESTEDING.

1. Op de aanbesteding van het werk is het Uniform Aanbestedingsregle­

ment van toepassing.

2. Voor het werk zal een openbare aanbesteding worden gehouden.

3. De aanbesteding zal plaatsvinden te Zierikzee, in het gebouw van de

Rijkswaterstaat, Deltadienst, Van Veenlaan 1 op dinsdag 23 december

1980 om 11.00 uur

4. Inlichtingen zullen worden gegeven door de Rijkswaterstaat, Afde­

ling Waterbouwkundige Werken Oost van de Deltadienst, Zoomweg 2 te

Bergen op Zoom op dinsdag 25 november 1980 van 10.00 uur tot 12.00

uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag 9 december 1980

van 10.00 uur tot 12.00 uur in het centrale direktiekantoor op de

Molenplaat te Bergen op Zoom.

5. De nota van inlichtingen ligt ter inzage bij de Rijkswaterstaat,

Afdeling Waterbouwkundige Werken Oost van de Deltadienst, Zoomweg 2

te Bergen op Zoom, na de in lid 4 genoemde datum van eerste in­

lichtingen.

Artikel 37. ZEKERHEIDSSTELLING.

1. De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de gunning, doch uiterlijk

vóór het verschijnen van de eerste betalingstermijn, een zekerheid

ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat te stellen

ten bedrage van 5% van de aannemingssom.

2. Indien de in lid 1 bedoelde zekerheidsstelling niet vóór het ver­

schijnen van de eerste betalingstermijn is ontvangen en akkoord

bevonden, wordt het bedrag van de zekerheidsstelling ingehouden op
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de eerste en zonodig daarop volgende betalingstermijnen, totdat de

bovenbedoelde zekerheidsstelling zal zijn ontvangen en akkoord

bevonden.

3. De zekerheidsstelling blijft van kracht, totdat zal zijn gebleken

dat de aannemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit

bestek heeft voldaan.

• Vastgesteld,

's-Gravenhage, 22 oktober 1980

De Direkteur-Generaal van de Rijkswaterstaat

J.W. Tops
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Baggerwerk

Omschrijving

1. Algemenebeschrijving

2. Plaatsbepaling,hoofdafmetingen,peil, waterstandenen

gegevensbodemgesteldhe~d

3. Nadere beschrijving

4. Hoeveelhedenen verrekenprijzen

5. Door het Rijk ter beschikkingte stellenmaterialen

6. Algemenevoorwaarden

7.

8. Baggervergunningen domeinvergoeding

9. Direktiebehoeften

10. Peilingen

11. Ongevallen

12. Verband met andere werken

13. Beschikbaarheidvan terreinen,werkterreinenen werkhaven

14. Maatregelenin het belang van de waterkering,de waterlozing,

het verkeer en de scheepvaart

15. Leidingenen kabels

16. Water- en elektriciteitsvoorziening

17. Werkplan en wijze van uitvoering

18. Zand- en kleiwinning

19. Grondwerk,verwerkenvan zand enz.

20. Rijswerkenen bestortingen

21. Glooiingenvan betonblokkenen stortsteen

22. Bezaaiing

23. .Zakbaken

24. Lodingen

25. Bouwstoffenen keuringseisen

26. Verrekeningin verbandmet wijzigingenin loonkosten

27. Verrekeningin verbandmet wijzigingenvan prijzen van

materialen

28. Verrekeningin verbandmet wijzigingenvan prijzen van

brandstoffen

29. vervallen

..



..

INHOUD (vervolg)

Art. Omschrijving

Rapporten

Gegevens materieel en personeel

Betaling

Inschrijving
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Blz.
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37. Zekerheidsstelling
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32.

33.

34.

35.

36.


